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Warszawa, 30 czerwca 2023 

 
Oświadczenie: 

Oświadczamy niniejszym, że projekt budowlany inwestycji: 
 

REMONT DZWONNICY PRZY KOŚCIELE  PW. ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY W TUCHOWICZU 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

 
 

Lokalizacja:  
Tuchowicz 13, 21-421 Tuchowicz  

dz. ew. nr 503/2, obręb Tuchowicz, id działki: 061107_2.0024.503/2 
 
 

Oświadczam, zgodnie z art. 34 ust. 3d , pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane Dz.U.z 2020 poz. 1333 z pózn. zmianami – w swoim zakresie, został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
Architektura: 
projektant: mgr inż. arch. Przemysław Alchimowicz  nr upr. 270/LBOKK/2021 
                     w specjalności architektonicznej do projektowania i 

                     kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
 

sprawdzający: mgr inż. arch. Beata Korwin-Szymanowska nr upr.  MA/008/03 
                     w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 
 

opracowanie: mgr inż. arch. Jakub Korwin-Szymanowski 
 
              mgr inż. arch. Wiktor Szulc 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompleksowego remontu dzwonnicy przy kościele pw. 
Świętej Marii Magdaleny w Tuchowiczu wraz z zagospodarowaniem terenu. 

 

 
 

Rys.1. Lokalizacja 

 
1.1.  ZAKRES INWESTYCJI 
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie kompleksowego remontu budynku dzwonnicy 
w zakresie elewacji, wnętrza, wymiany pokrycia dachowego w poziomie tarasu, zabezpieczenia 
więźby dachowej oraz zagospodarowania terenu wokół dzwonnicy dotyczącego wykonania opaski 
żwirowej oraz przeniesienia zewnętrznego kranu w inne wyznaczone na zagospodarowaniu terenu 
miejsce. 
2.0 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Przedmiotowy budynek znajduje się na dz. nr ew. 503/2 w obrębie Tuchowicz, identyfikator działki  
061107_2.0024.503/2. Działka, na której znajduje się budynek kościoła sąsiaduje bezpośrednio z 
działkami: 
- od strony północnej – dz. nr ew. 568, działka pasa drogowego drogi gminnej, 
- od strony południowej i wschodniej – dz. nr ew. 574, działka pasa drogowego drogi gminnej, 
- od strony zachodniej i południowej – dz. nr ew. 503/1, działka budowlana 
 
 
 



2.1 ISTNIEJĄCA ZABUDOWA 
Budynek dzwonnicy zlokalizowany jest  południowo-wschodniej części działki. W centralnej części 
działki znajduje się budynek kościoła. Kościół wraz z dzwonnicą otoczony jest murowanym parkanem. 
Na działce ponadto od strony północnej znajduje się parking z wjazdem z drogi gminnej.  
2.2 ISTNIEJĄCE DOJŚCIA I DOJAZDY  
Obsługa komunikacyjna odbywa się od strony północnej, gdzie zlokalizowany jest parking. Wejście na 
teren przykościelny otoczony parkanem znajduje się od strony północnej i południowej, natomiast 
wejście główne od strony wschodniej za pomocą przejścia przez bramę główną. Na terenie 
przykościelnym wykonane zostały chodniki oraz zieleń urządzona. Do budynku dzwonnicy prowadzi 
utwardzone kostką granitową dojście. 
2.3 ISTNIEJĄCE SIECI  
Działka uzbrojona jest w następujące sieci – wodną, sieć energii elektrycznej, gazowej,  oraz 
kanalizacji deszczowej. 
2.4 ISTNIEJĄCA ZIELEŃ 
Na działce znajdują się tereny zieleni urządzonej w postaci trawników. Na działce znajdują się drzewa 
okalające kościół od strony północnej, południowej i zachodniej. 
3.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Przedmiotowy projekt nie zmienia w sposób znaczący zagospodarowania terenu. Projekt zakłada 
wykonanie opaski z grysu wokół budynku dzwonnicy, analogicznie jak zostało to wykonane wokół 
budynku kościoła. Dodatkowo planuje się przeniesienie istniejącego zewnętrznego kranu pod ścianę 
ogrodzenia zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.  
3.1 PROJEKTOWANA ZABUDOWA  
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie przewiduje budowy nowych obiektów. 
3.2 PROJEKTOWANE DOJŚCIA, DOJAZDY I MIEJSCA PARKINGOWE, DOSTĘP DO DROGI 
PUBLICZNEJ  
Układ komunikacyjny pozostanie bez zmian.  
3.3 OBSŁUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PAREMETRY TECHNICZNE SIECI  
Niniejsze opracowanie zakłada przeniesienie istniejącego kranu zewnętrznego zlokalizowanego przy 
ścianie dzwonnicy w inne miejsce zlokalizowane przy ścianie ogrodzenia działki zgodnie z rysunkiem 
projektu zagospodarowania terenu. 
3.4 PROJEKTOWANA ZIELEŃ  
Przedmiotowy projekt nieznacznie ingeruje w istniejący trawnik wokół budynku dzwonnicy. Projekt 
zakłada wykonanie opaski żwirowej szerokości  50 cm w kolorze szarym (analogicznie jak przy 
budynku kościoła), w warstwie o grubości 15 cm. Całość zostanie zabezpieczona systemowym 
obrzeżem chodnikowym z tworzywa sztucznego, montowanym równo z poziomem gruntu. 
3.5 SPOSÓB ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I ŚCIEKÓW BYTOWYCH 
Bez zmian.  
4.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

L.P. Dane: Ilość Jednostka 

1. Powierzchnia zabudowy dzwonnicy 34,81 m2 

2. Powierzchni zabudowy kościoła  645,33 m2 

3. Powierzchnia zabudowy parkanu 36,19 m2 

3. Powierzchnia utwardzona  1430,45 m2 

4. Powierzchnia zabudowy łącznie 725,33 m2 

5. Powierzchnia biologicznie czynna  2560,22 m2 

6. Powierzchnia całkowita działki  4716,00 m2 

7. Wymiary  budynku dzwonnicy 5,90 x 5,90 m m 

8. Wysokość dzwonnicy 12,39 m 



9. Ilość kondygnacji dzwonnicy 2  

10. Projektowana powierzchnia opaski żwirowej 9,0 m2 

5.0 INFORMACJE I DANE   
5.1 INFORMACJA O OGRANICZENIACH I ZAKAZACH WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA 
MIEJSCOWEGO  
Przedmiotowy budynek znajduje się w obszarze dla którego obowiązują ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie Uchwały Nr IX/55/2011 z dnia 2011-07-19 
określający teren, na którym znajduje się przedmiotowa dzwonnica jako UKs – Tereny zabudowy 
sakralnej. Przedmiotowy budynek chroniony jest prawnie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568). 
5.2 DANE O ISTNIEJĄCYCH PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ 
HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW I ICH OTOCZENIA.  
ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 
Niniejszy projekt nie powoduje wprowadzenia funkcji ani stosowania urządzeń mogących być 
zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Wszystkie stosowane materiały posiadają wymagane atesty 
i obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem 
Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniem 
odpowiednich norm. 
ZAGROŻENIA HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW I ICH OTOCZENIA. 
Projekt nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani zastosowania urządzeń mogących być  zagrożeniem 
dla higieny i zdrowia użytkowników, a projektowane elementy spełniają wymagania warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Roboty budowlane objęte opracowaniem nie wpływają na zwiększenie zapotrzebowania na wodę 
oraz nie powodują zmiany jej jakości. 
 Roboty budowlane wykonywane zgodnie z dokumentacją nie powodują emisji zanieczyszczeń 
gazowych, w związku z tym nie mają wpływu na zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. 
 Przewiduje się okresowe zwiększenie wytwarzania odpadów podczas robót budowlanych. 
Roboty powinny być wykonywane przez osoby do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone. 
Transport i utylizacja wytworzonych odpadów powinna odbywać się z zachowaniem ostrożności, 
zgodnie z zasadami bhp i przepisami dot. gospodarki odpadami. Po zakończeniu robót rodzaj i ilość 
wytworzonych odpadów pozostanie na poprzednim poziomie. 
Prowadzone roboty budowlane spowodują zwiększenie emisji hałasu ze względu na użycie elektro-
narzędzi, ale tylko na czas ich użycia, co nie wpłynie na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Wyklucza się 
także w drodze sytuacji awaryjnej możliwość skażenia lub zakażenia środowiska. 
W planowanej inwestycji zakłada się: 
- wytwarzane odpady – zgodnie ze stanem istniejącym 
- emisja hałasu, promieniowania i innych zakłóceń zgodnie z dopuszczoną funkcją nie powoduje 
uciążliwości dla środowiska ; 
- emisja zanieczyszczeń pyłowych – nie dotyczy; 
WPŁYW BUDYNKU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBĘ, WODY 
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
5.3  REJESTR ZABYTKÓW   
Kościół paraf. św. Marii Magdaleny A/1165 
6.0 DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
DROGA P - POŻ  - Obsługa przeciwpożarowa zapewniona jest od strony drogi gminnej. 
7.0  OBSZAR ODZIAŁYWANIA 
Dla przedmiotowej inwestycji nie określa się obszaru oddziaływania.  
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2.0. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA: 
2.1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

2.1.1 INWENTARYZACJA – RZUT PARTERU Skala 
1:50 

0.1 INW 

2.1.2 INWENTARYZACJA – RZUT POZIOMU NAD SKLEPIENIEM 
KRZYŻOWYM 

1:50 0.2 INW 

2.1.3 INWENTARYZACJA – RZUT WIĘŹBY TARASU 1:50 0.3 INW 

2.2.4 INWENTARYZACJA – RZUT TARASU 1:50 0.4 INW 

2.2.5 INWENTARYZACJA – RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ 1:50 0.5 INW 

2.2.6 INWENTARYZACJA – RZUT DACHU 1:50 0.6 INW 

2.2.7 INWENTARYZACJA – PRZEKRÓJ A-A 1:50 0.7 INW 

2.2.8 INWENTARYZACJA – PRZEKRÓJ B-B 1:50 0.8 INW 

2.2.9 INWENTARYZACJA – ELEWACJA ZACHODNIA  1:50 0.9 INW 

2.2.10 INWENTARYZACJA – ELEWACJA WSCHODNIA  1:50 0.10 INW 

2.2.11 INWENTARYZACJA – ELEWACJA PÓLNOCNA 1:50 0.11 INW 

2.2.12 INWENTARYZACJA – ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:50 0.12 INW 

2.2.13 PROJEKT – RZUT PARTERU 1:50 0.1 PR 

2.2.19 PROJEKT – PRZEKRÓJ A-A 1:20 0.2 PR 

2.2.20 PROJEKT – PRZEKRÓJ B-B 1:20 0.3 PR 

2.2.21 PROJEKT – ELEWACJA ZACHODNIA 1:20 0.4 PR 

2.2.22 PROJEKT – ELEWACJA WSCHODNIA 1:20 0.5 PR 

2.2.23 PROJEKT – ELEWACJA PÓLNOCNA 1:20 0.6 PR 

2.2.24 PROJEKT – ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:20 0.7 PR 

2.2.25 PROJEKT – PROJEKTOWANE SCHODY WEJŚCIOWE, 
RZUT/PRZEKROJE 

1:50 0.8 PR 

2.2.26. PROJEKT – STOLARKA OKIENNA 1:50 0.9 PR 

2.2.27. PROJEKT – STOALRKA DRZWIOWA 1:50 0.10 PR 

 
 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ OPISOWA 
1.0. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Budynek kwalifikuje się do X kategorii obiektów budowlanych. 
2.0. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont dzwonnicy w następującym zakresie: 
1. Czyszczenie kamiennego cokołu i uzupełnienie spoin. 
2. Czyszczenie ceglanej elewacji i uzupełnienie spoin. 
3. Wykonanie nowych schodów wejściowych w analogicznym układzie jak przy budynku kościoła. 
4. Wymiana stolarki okiennej na nową, analogiczną ze stanem istniejącym. 
5. Wymiana istniejących, wtórnych drzwi na nowe w formie historycznej. 
6. Naprawy w zakresie tynków wewnętrznych. 
7. Naprawy w zakresie elementów tynkowanych w tym detali zewnętrznych.  
8. Wymiana pokrycia dachowego powierzchni tarasu. 
9. Czyszczenie i konserwacja elementów kutych. 
10. Impregnacja i zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu. 
11. Naprawy w zakresie obróbek blacharskich. 
12. Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku. 
13. Przeniesienie istniejącego przy elewacji dzwonnicy kranu w inne wyznaczone miejsce. 
3.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Istniejąca dzwonnica zaplanowana na rzucie kwadratu o wymiarach 5,90x5,90m. Obiekt 
dwukondygnacyjny z poziomem parteru oraz tarasem, przekryty dachem czterospadowym. Budynek 
murowany z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, konstrukcja poziomu tarasu wykonana jako 
drewniana z pełnym deskowaniem wyłożona papą, konstrukcja dachu głównego drewniana 
przekryta blachą na deskowaniu pełnym. Poziom parteru przesklepiony sklepieniem krzyżowym. 
Elewacje formowane prosto z rozbudowaną dekoracją poziomu górnego. Część cokołowa wyłożona 

okładziną kamienną - granitową. Ściany elewacji proste, od strony zachodniej wejście podkreślone 
profilowanym łukiem, od strony północnej i południowej wysokie okna zakończone profilowanym 
łukiem. Od strony wschodniej brak otworów okiennych, na elewacji zlokalizowano krzyż zakończony 
trójlistnie. Ściany parteru ceglane, z zaakcentowanymi tynkowanymi narożnikami. Gzyms obwodowy 
rozbudowany począwszy od tynkowanych arkadek, powyżej ząbkowanie, a nad nim esownica i 
belkowanie z okapnikiem. Od góry gzyms obwodowy wyłożony blachą. Poziom tarasu w formie 
otwartej z rozbudowaną dekoracją. Poziom tarasu z każdej strony zakomponowany tak samo, z 
podwójnymi otworami zaakcentowanymi pilastrami z na cokolikach oraz głowicami nawiązującymi 
formą do detali znajdujących się na budynku kościoła. Łukowe otwory podkreślone gzymsem z 
formą zwornika. Narożniki zaakcentowane pilastrami z bazą i głowicą z powtórzonym detalem 
pilastrów znajdujących się przy otworach. Powyżej gzyms koronujący z ząbkowaniem. Dach 
czterospadowy zwieńczony krzyżem trójlistnym na bazie krzyża łacińskiego (podobnie jak na elewacji 
wschodniej). Krzyż trójlistny lub inaczej krzyż koniczynowy (pot. liściak), krzyż św. Łazarza. 
4.0. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Budynek dzwonnicy zaplanowany na rzucie kwadratu o wymiarach 5,90x5,90m. Wysokość całkowita 
budynku 14,18 m. Układ pomieszczeń jednoprzestrzenny ze schodami do części 
międzykondygnacyjnej oraz dalej na poziom tarasu. 
4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ 

L.P. Numer pom.   Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia  

1 0.1  Poziom parteru 17,05 m2 

  Suma  17,05 m2 

4.2.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

L.P. Dane: Ilość Jednostka 

1 Powierzchnia zabudowy istniejąca 34,81 m2 

2 Powierzchnia użytkowa  17,05 m2 



3 Powierzchnia całkowita  34,10 m2 

4 Wymiary  budynku 5,90x5,90 m m 

5 Wysokość kalenicy głównej 13,97 m 

6 Kubatura 358,288 m3 

7 Ilość kondygnacji 2  

4.3 RYS HISTORYCZNY  
Parafia Tuchowicz wyodrębniła się z parafii Łuków. Już w latach 1350-51 została wymieniana w spisie 
Świętopietrza, choć trudno podać dokładną datę jej powstania. Nie zachował się żaden dokument 
fundacyjny ani erekcyjny. Wiadomo jednak, że parafia została ufundowana przez rodzinę Kanimirów, 
którzy już w 1422 roku, byli właścicielami Tuchowicza, a później także innych miejscowości w jego 
pobliżu. Jan Długosz opisując, parafie ziemi łukowskiej w Liber Beneficiorum podaje, iż do 
tuchowickiej parafii należały: Tuchowicz, Jeleniec, Wola Jeleniecka, Radoryż Wielki, Sarnów i Wola 
Sarnowska, a także Burzec i Bystrzyca. Parafia została podzielona po raz pierwszy w 1437 roku, kiedy 
odłączono od niej Burzec i Bystrzycę. W wyniku wielokrotnych podziałów powstało kilka nowych 
parafii, w tym w Radoryżu i Staninie, a także znacznie później w Jeleńcu. Ostatni podział nastąpił w 
1928 roku, kiedy to powstała parafia Jedlanka. Pierwsze wzmianki mówią o istnieniu drewnianego 
kościoła, wokół którego istniał przykościelny cmentarz. Kościół drewniany z 1748 roku ufundowany 
przez Hieronima Krasińskiego, ówczesnego właściciela wsi spalił się w 1857 roku. Obecny kościół i 
dzwonnica parafialna murowana, wybudowana w stylu neoromańskim w latach 1876-1880, 
staraniem ks. Adama Byszewskiego, konsekrowana w 1900 roku przez Bpa Franciszka Jaczewskiego. 
Obecny kościół zbudowany został według planu inż. Girszwelda. Przez kościołem znajduje się 
nagrobek przedstawiający postać kobiety, wspartej na urnie, prawdopodobnie rzeźbiony przez Pawła 
Malińskiego. Za kościołem widać grobowiec Joachima Hempla (napoleończyka) i jego żony Rozalii. 
Przy alei głównej cmentarza można odnaleźć groby dziedziców: Dmochowskich z Jeleńca i Hemplów z 
Tuchowicza. Istniejąca dzwonnica zachowuje jedność stylową z budynkiem kościoła, co sugeruje iż 
pobudowana była w tym samym okresie. 
4.4. KONSTRUKCJA OBIEKTU 
Budynek murowany z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. 
4.5. FUNDAMENTY 
Fundament murowany z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, wybudowany najprawdopodobniej na 
podbudowie kamiennej. 
Stan zachowania: 
Podczas prac inwentaryzacyjnych nie wykonano odkrywki fundamentów. Trzeba jednak założyć, iż są 
one w dobrym stanie technicznym, na ścianach nie widać spękań, mogących świadczyć o 
przemieszczaniu się fundamentów. 
4.6. STROPY, SKLEPIENIA 
Nad parterem sklepienie krzyżowe, tynkowane.  
Stan zachowania: 
Sklepienie z widocznymi spękaniami tynków. Widoczne liczne plamy powstałe poprzez nieszczelności 
powierzchni tarasu oraz papy nawierzchniowej. Widoczna łuszcząca się farba z powierzchni 
tynkowanych. 
4.7. KONSTRUKCJA SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH 
Schody wewnętrzne dwubiegowe wykonane jako drewniane na wagach, zlokalizowane w 
południowo-wschodnim narożniku budynku. Spocznik schodowy oparty na czterech słupkach 
drewnianych. Schody w przestrzeni pomiędzy sklepieniem nad parterem a podłogą tarasu wykonane 
jako drewniane na wangach prowadzące przez otwór w powierzchni tarasu. 
Stan zachowania: 
Drewno stopnic i wang w dostatecznym stanie zachowania. Widoczne miejscowe wytarcia 
elementów drewnianych oraz w drugim biegu schodowym widoczne zawilgocenia stopnic. 
4.8. KONSTRUKCJA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 
Schody zewnętrzne wykonane jako betonowe. 



Stan zachowania: 
Zewnętrzne schody wykonane jako buce betonowe, widoczne uszczerbienia i spękania stopnic. 
Schody oddylatowane od głównego korpusu budynku z widocznym przemieszczeniem. W ościeżach 
drzwi, jako kontynuacja stopnia wykonana wylewka betonowa z widocznymi spękaniami.  
4.9. POSADZKI  
Posadzka parteru wykonana jako cementowa. 
Stan zachowania: 
Stan zachowania posadzki cementowej określono jako dobry. 
4.10. KONSTRUKCJA TARASU 
Poziom tarasu nad sklepieniem na konstrukcji drewnianej. Belki drewniane o wymiarach 21x26 cm 
oraz 13x26 cm oparte na ścianach. Na nich ułożone belki w formie murłat o wymiarach 19x20 cm, na 
nich ułożone krokwie o wymiarach 14x7 cm. Na krokwiach ułożone deskowanie pełne pokryte papą. 
W pokryciu dachowym wykonany wyłaz na część tarasową. 
Stan zachowania: 
Stan zachowania drewnianej więźby tarasu dobry. Widoczne wtórne naprawy i wzmocnienia 
konstrukcji. Na deskowaniu widoczne mokre plamy spowodowane nieszczelnościami w pokryciu 
tarasu papą, a także ubytkami w poszyciu z desek. Pokrycie tarasu papą wykonane niefachowo, bez 
odpowiednio kształtowanych zakładów. Widoczne również odklejenia papy z powierzchni ścian, a 
także elementów drewnianych konstrukcji wsporczej dzwonów, powodujące zaciekanie wody 
opadowej. 
4.11. KONSTRUKCJA DACHU GŁÓWNEGO 
Konstrukcja dachu głównego wykonana jako drewniana oparta na belkach o wymiarach około 26x21 
cm i krokwiach o wymiarach około 7x14 cm. Konstrukcja spięta dodatkowo parą kleszczy 
ustawionych krzyżowo oraz wparta na stolcu. Dach z pełnym deskowaniem przekryty blachą. 
Stan zachowania: 
Stan zachowania konstrukcji głównej dachu uznaje się jako dobry. 
4.12. KONSTRUKCJA ZAWIESI DZWONÓW 
Konstrukcja zawiesi dzwonów wykonana  na ramie drewnianej spięta dodatkowo ściągami stalowymi.  
Rama drewniana oparta na słupach o wymiarach 21x17, 19x22, 18x19, 19x20 cm oraz na belkach 
30x20 cm. Konstrukcja spięta dodatkowo stalowymi płytkami.  Jarzmo dwonów stalowe, 
najprawdopodobniej wtórne wykonane z profili stalowych mocowane do belek drewnianych.  
Stan zachowania: 
Konstrukcja drewniana zawiesi dzwonów w dobrym stanie technicznym. Elementy stalowe z 
widocznymi ogniskami korozji. 
4.13. DZWONY 
W przedmiotowej dzwonnicy znajdują się trzy dzwony odlewane. Wykonane są najprawdopodobniej 
z mosiądzu o czym świadczyć może kolor widoczny w miejscach uderzeń serca dzwonu – kolor złoto-
żółty. Serce dzwonu stalowe.  
4.14. BLUSTRADY PIERWSZEGO PIĘTRA 
Istniejące balustrady żeliwne. 
Stan zachowania: 
Stan zachowania zadowalający, elementy żeliwne miejscami obrzucone tynkiem, widoczne ogniska 
korozji. 
4.15. STOLARKA OKIENNA 
Stolarka okienna w ramie drewnianej o wymiarach 7,5x12 cm. Okna łukowe jednoskrzydłowe, 
otwierane do zewnątrz. Skrzydło ośmiokwaterowe, powyżej stały element o zakończeniu łukowym 
podzielony na dwie kwatery. Okna o wymiarach 76x244 cm. 
Stan zachowania: 
Istniejące okna w złym stanie technicznym, kwalifikujące się do renowacji lub  wymiany. Widoczne 
skorodowania drewna, noszące ślady długotrwałego wystawienia na zmienne warunki 
atmosferyczne. Brak wykonywania bieżących napraw jak usuwanie nieszczelności czy pokrywanie 
nową warstwą farby powodował dalszą degradację. Powierzchnia drewna jest przesuszona, elementy 



miejscami wypaczone, lekko zdeformowane, rozeschnięte na łączeniach. Ościeżnice zachowane w 
stanie umiarkowanym. Okna wtórne. 
4.15. STOLARKA DZWIOWA 
Drzwi do budynku drewniane, ramowo-płycinowe, dwuskrzydłowe  z nadświetlem. W części dolnej 
wykończone pionowym deskowaniem, w części górnej wykończone deskowaniem skośnym, pod 
kątem 45 stopni. Powyżej pionowe deskowanie, a nad nim półokrągłe nadświetle z podziałem na 
cztery łukowe kwatery. 
Stan zachowania: 
Stan zachowania stolarki drzwiowej z widocznymi ubytkami i złuszczeniami farby na elementach 
ramy i wypełnienia płycin. Ponadto w części dolnej widoczne zazielenienia spowodowane 
zawilgoceniem wodami rozproszonymi. Drzwi wtórne. 
4.16. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Gzyms obwodowy wyłożony blachą stalową. Budynek dzwonnicy nie posiada rynien i rur spustowych. 
Stan zachowania: 
Stan zachowania obróbek blacharskich dobry. 
4.17. TYNKI WEWENĘTRZNE 
Tynki wewnętrzne wykonane jako wapienno-piaskowe. 
Stan zachowania: 
Sklepienie z widocznymi spękaniami tynków. Widoczne liczne plamy powstałe poprzez nieszczelności 
powierzchni tarasu. Widoczna łuszcząca się farba z powierzchni tynkowanych. Tynki ścian z 
widocznymi uszczerbieniami oraz łuszczącą się farbą. 
4.18. OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE 
Cokół dzwonnicy wyłożony elementami granitowymi, spoinowanymi zaprawą cementową. W części 
górnej cokołu wykonana czapka cementowa ze spadkiem mająca na celu zabezpieczenie górnej partii 
kamienia. Elewacja ceglana na zaprawie wapiennej, zewnętrzna zaprawa cementowa, profilowana. 
Narożniki zaakcentowane pilastrami wykończonymi w tynku. Gzymsy i detale architektoniczne 
tynkowane. 
Stan zachowania: 
Elementy kamienne cokołu z widocznymi zabrudzeniami i fałszywą patyną. Spoiny z widocznymi, 
licznymi  ubytkami. Cementowa czapka wyłożona od góry z widocznymi spękaniami. Cegła na 
elewacji w stanie dobrym, z nielicznymi ubytkami, brak widocznych spękań. Widoczne miejscami 
występujące glony i epility, w szczególności w okolicach cementowej czapki cokołu. Elementy 
tynkowane elewacji w tym narożniki, gzymsy, detale z widocznymi spękaniami i odparzeniami 
spowodowane najprawdopodobniej brakiem prawidłowego zagruntowania podłoża lub wykonaniem 
wierzchniej warstwy tynku na zawilgoconym podłożu.  
5.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  
5.1. UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Układ przestrzenny oraz forma istniejącego obiektu budowlanego nie zmieni swojej formy. Zakres 
przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie kompleksowego remontu budynku dzwonnicy w 
zakresie remontu elewacji oraz wnętrza wraz z wykonaniem opaski żwirowej wokół budynku, a także 
nowych schodów zewnętrznych nawiązujących swoim charakterem do wykonach wcześniej schodów 
przy kościele. Ponadto zostanie przeniesiony zewnętrzny kran 
5.2. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY BUDYNKU  
Przedmiotowe opracowanie nie ingeruje znacząco w wygląd zewnętrzny, ani wewnętrzny budynku. 
Wykonane zostaną prace remontowe budynku wraz z dobudową nowych schodów zewnętrznych 
analogicznych jakie zostały wykonane przy budynku kościoła. Dodatkowo wykonana zostanie opaska 
żwirowa wokół dzwonnicy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 
6.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Istniejące parametry dzwonnicy takie jak kubatura, wysokość, długość, szerokość, powierzchnia 
zabudowy, powierzchnia użytkowa nie ulegną zmianie. 
 
 
 



6.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DANE LICZBOWE  

L.P. Dane: Ilość Jednostka 

1 Powierzchnia zabudowy istniejąca 34,81 m2 

2 Powierzchnia użytkowa  17,05 m2 

3 Powierzchnia całkowita  34,10 m2 

4 Wymiary  budynku 5,90x5,90 m m 

5 Wysokość kalenicy głównej 12,39 m 

6 Kubatura 358,288 m3 

7 Ilość kondygnacji 2  

7.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO. 
Nie dotyczy. 
8.0. LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH  
Nie dotyczy. 
9.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
9.1. ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚCI, JAKOŚCI I SPOSOBU ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
9.2. EMISJA  ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
9.3. RODZAJ I ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
9.4. WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE 
Dla założonego programu użytkowego dzwonnicy nie występuje związana z eksploatacją budynku 
emisja hałasu wibracji i promieniowania jonizującego, jak również nie występuje pole 
elektromagnetyczne i inne zakłócenia, wymagające dodatkowych środków zaradczych. Wszystkie 
materiały i struktury warstwowe spełniają wymagania akustyczne. 
9.5. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, ORAZ WODY 
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE  
Przedmiotowa inwestycja nie ma wpływu na istniejący drzewostan oraz na wody powierzchniowe i 
podziemne. 
10.0. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, 
KTÓRE AUTOMATYCZNIE  REGULUJĄ TEMPERATURĘ 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
11.0. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 
11.1 PRACE BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE 
11.2. NAPRAWY W ZAKRESIE COKOŁU KAMIENNEGO 
1. Usunięcie wtórnych nawarstwień z powierzchni ciosów granitowych cokołu w tym skucie czapki 
cementowej w górnej części cokołu. 
2. Mechaniczne usunięcie luźnych spoin, spoin osłabionych lub cementowych. Proponuje się 
usuniecie zaprawy ze spoin do głębokości 3 cm. 
3. Oczyszczenie lica kamienia z narostów biologicznych i odkażenie powierzchni z korozji biologicznej 
(oczyszczenie partii z korozją biologiczną oraz zabezpieczenie kamienia produktami biodegradującymi) 
4. Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwień np. metodą gumkowania. Puder można 
stosować jednokrotnie. Zużyty puder i pył powstały w trakcie czyszczenia powinien być 
wychwytywany przez odkurzacze i zwilżany wodą. Użycie ścierniwa o odpowiedniej twardości 
dobranej doświadczalnie. 
5. Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy przy użyciu na przykład preparatu 
StoPrim Fungal.  



6. Wykonanie nowych spoin mineralnych - kolor i opracowanie spoin zgodne ze spoiną oryginalną, 
odpowiednio do miejsca uzupełnień. Zaprawa do spoinowania na bazie zaprawy wapienno-trasowej o 
kolorystyce dopasowanej do istniejących spoin. Proponowana zaprawa pozwala na uzyskanie spoin 
porowatych a jednocześnie trwałych i odpornych na wymywanie. Profilować kształt spoiny ręcznie. W 
partiach zasolonych tj. w przyziemiu, wskazane jest założenie spoin o zwiększonej pojemności 
wewnętrznej tzw. odsalających. 
7. O ile występują drobne spękania wypełnić preparatem krzemoorganicznym KSE 500 STE Remmers z 
drobno mielonym wypełniaczem KSE Fullstoff lub podobnym innych producentów. 
8. Wzmocnienie strukturalne osłabionego kamienia, o ile będzie to konieczne preparatem wysoko 
stężonym roztworem częściowo skondensowanych związków krzemoorganicznych, posiadających 
niewielką lepkość np. firmy Remmers. 
9. Wykonanie nowej czapki cementowej z uformowaniem spadków z zaprawy Remmers TZM Levell. 
11.3. NAPRAWY W ZAKRESIE ŚCIAN CEGLANYCH 
1. Określenie rodzaju zabrudzeń i nawarstwień lica cegły oraz wstępne oczyszczenie ceglanej i 
tynkowanej powierzchni ścian budynków z nawarstwień mineralnych i brudu metodą strumieniowo – 
ścierną na przykład gumowania. 
2. Wstępna dezynfekcja powierzchni w miejscach wzrostu drobnoustrojów (glony, porosty) 
przesycając je preparatem biobójczym (np. 2 % roztworem wodnym Preventolu B+80, ewentualnie 
produktem Impragnirung BFA firmy Remmers). Preparat nanosić na powierzchnie przy użyciu pędzla 
lub za pomocą natrysku. Po około godzinie preparat należy spłukać wodą pod ciśnieniem. Zabieg 
pozwoli na usunięcie mikroorganizmów.  
3. Mechaniczne usunięcie luźnych spoin, spoin osłabionych lub cementowych. proponuje się 
usunięcie zaprawy ze spoin do głębokości 2 cm. Zaprawy cementowe należy usunąć ze względu na 
niszczący wpływ tego typu zapraw na destrukcję materiałów oryginalnych, szczególnie ze względu na 
uszczelniający charakter tego typu powłok. Prace należy wykonać starannie, aby nie uszkodzić 
materiałów oryginalnych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na całkowite usunięcie zapraw 
cementowych spoinujących mur ceglany. W trakcie kolejnych zabiegów na murze ograniczy to 
możliwość migracji skumulowanych w zaprawie rozpuszczalnych soli mineralnych . 
4. Oczyszczenie powierzchni cegieł z nawarstwień metodą gumkowania elewacji. Puder można 
stosować jednokrotnie. Zużyty puder i pył powstały w trakcie czyszczenia powinien być 
wychwytywany przez odkurzacze i zwilżany wodą. Użycie ścierniwa o odpowiedniej twardości 
dobranej doświadczalnie. 
5. Drobne ubytki w cegłach uzupełnić w cegłach przy pomocy pigmentowanej zaprawy o spoiwie 
wapiennym z domieszką hydrauliczną np. trasem (np. NSR firmy Hufgard Optolith - gotowe kolorowe 
zaprawy wapienno-trasowe do uzupełniania ubytków zawierające mikrowłókna lub  zaprawą Funcosil 
Restauriertmortel firmy Remmers, Keim Restauro-Top). Masy uzupełniające muszą posiadać  
właściwości zbliżone do sąsiedniego materiału ceramicznego tj. odpowiednią gęstość objętościową 
zaprawy, nasiąkliwość i absorpcję kapilarną. Przed uzupełnianiem większych ubytków należy wykonać 
zbrojenie ze stali nierdzewnej 
6. Drobne spękania w cegłach wypełnić preparatem krzemoorganicznym KSE 500 STE Remmers z 
drobno mielonym wypełniaczem KSE Fullstoff lub Tubag Trass-Kalk – Verpressmörtel firmy Sto lub 
podobnymi innych producentów. Scalenie kolorystyczne uzupełnień farbami krzemoorganicznymi z 
dodatkiem pigmentów mineralnych  (np.  farbą silikatową laserunkową KEIM lub Remmers Funcosil 
Historic Lasur ). Zakres niezbędnych uzupełnień nową cegłą ustalony zostanie komisyjnie, należy 
dążyć do maksymalnego zachowania cegły oryginalnej, nawet jeśli wymagałaby dużych uzupełnień 
kitami.  
7. Wykonanie spoin mineralnych - kolor i opracowanie spoin zgodne ze spoiną oryginalną, 
odpowiednio do miejsca uzupełnień. Zaprawa do spoinowania na bazie zaprawy wapienno-trasowej 
o kolorystyce dopasowanej do istniejących spoin. Proponowana zaprawa pozwala na uzyskanie spoin 
porowatych a jednocześnie trwałych i odpornych na wymywanie. Profilować kształt spoiny ręcznie.  
8. Jeśli zajdzie potrzeba należy przeprowadzić w miejscach koncentracji proces odsalania ścian 
ceglanych metodą wymuszonej emigracji do rozszerzonego środowiska poprzez nakładanie gotowych 
kompresów odsalających na bazie bentonitu i kruszyw o dużej zdolności sorpcyjnej. Preparat po 



zmieszaniu z wodą destylowaną należy nałożyć na zasoloną powierzchnię i pozostawić do 
wyschnięcia. Zabieg powtarzać wielokrotnie w zależności od ilości soli w murze. Można również 
zastosować samodzielnie przygotowane okłady z pulpy celulozowej z dodatkiem drobnego kruszywa i 
bentonitu i dodatkiem 2% roztworu Preventolu R80. Odsalanie należy uznać za zakończone, jeżeli 
poziom zasolenia w cegłach na całej wysokości muru obniży się dwukrotnie w stosunku do wielkości 
wyznaczonych na potrzeby niniejszej oceny. 
11.4. NAPRAWY W ZAKRESIE DETALU ARCHUTEKTONICZNEGO I ELEMENTÓW TYNKOWANYCH 
ELEWACJI 
1. Wszystkie odspojone tynki należy skuć. Szczególnie liczne odspojenia widoczne są na tynkowanych 
narożnikach dzwonnicy. Pozostałe tynki sprawdzić, opukując młotkiem gumowym, czy nie występują 
tynki głuche.  
2. Po demontażu odspojonych tynków, o ile zajdzie konieczność należy wymienić zniszczone cegły na 
nowe.  
3. Tynki w dobrym stanie technicznym poddać pracom renowacyjnym polegającym na ich 
wzmocnieniu preparatem wzmacniającym. Pustki należy wypełnić zaprawą na bazie syntetycznego 
wapna hydraulicznego np. Ledan TB 1. Głębsze ubytki uzupełnić zaprawą mineralną o spoiwie 
wapienno-trasowym np. Tubag TKP lub Tubag NHL lub podobnymi innych firm. W miejscach, gdzie 
tynk istniejący zostaje zachowany, na ścianę należy położyć dwie ostatnie warstwy np. grunt 
podkładowy i wyprawę w systemie tynków renowacyjnych, np. Remmers, Sto, Hufgard Optolith. 
4. Istniejący detal architektoniczny do zachowania, uzupełnienia i konserwacji. Fragmenty 
odtwarzanego detalu, w szczególności profili baz pilastrów, dekoracji floralnych wykonać analogicznie 
do istniejących, po uprzednim wykonaniu szablonu z profili istniejących. 
5. Wykonać tynki barwione w masie w kolorystyce analogicznej, która znajduje się na budynku 
kościoła lub na biało. Decyzję podjąć w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. 
11.5. NAPRAWY W ZAKRESIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 
1. Wszystkie odspojone tynki ścian oraz wszystkie tynki sklepienia należy skuć. Pozostawić ścianę i 
sklepienie do wyschnięcia. 
2. W razie potrzeby wykonać odgrzybienie powierzchni preparatem Algizid firmy Kabe. 
3. O ile będzie to konieczne wykonać wymianę zniszczonych cegieł na nowe.  
4. Odtworzyć skute tynki przy użyciu tynków renowacyjnych. 
11.6. NAPRAWY W ZAKRESIE PODŁÓG 
116.1. PODŁOGA PARTERU 
Podłoga parteru wykonana z wylewki betonowej. Widoczne niewielkie zarysowania powierzchni 
należy naprawić poprzez zastosowanie mas wypełniających szczeliny. Aby skleić rysy w betonie należy 
odpowiednio przygotować samą rysę -odpylić przy użyciu odkurzacza przemysłowego lub sprężarki. 
Większość żywic do klejenia betonu działa na wilgotnym podłożu dlatego można też do celu 
oczyszczenia przepłukać rysę.  Wylać żywicę wylać na rysę - jej lepkość jest na tyle niska że dzięki 
grawitacji żywica wniknie w podłoże i sklei rysę. Wykonać na rysie dodatkową bruzdę w kształcie litery 
V, aby zapewnić jej lepszą spływalność. Po wypełnieniu rysy żywicą i związaniu zaszpachlować beton 
przy użyciu odpowiedniej masy szpachlowej. 
11.6.2. PODŁOGA TARASU 
1. Całkowicie usunąć istniejącą papę z powierzchni tarasu i elementów konstrukcji wsporczej 
dzwonów. 
2. Wytypować deskowanie, które ze względu na silne zawilgocenie nie spełnia właściwości 
technicznych, wymienić je na nowe o tych samych wymiarach. 
3. Drewno zabezpieczyć: 
Impregnacja profilaktyczna - wbudowane drewno oraz elementy oczyszczone można zaimpregnować 
produktem Remmers IG 10 art. nr 7144. Jest to oleisty środek do impregnacji w obszarze drewna 
konstrukcyjnego oraz więźby dachowej. Preparat ten zabezpiecza drewno w klasach 1-2 przed 
atakiem insektów i grzybów, pozostaje obojętny dla szkła i łączników wykonanych z metalu. 
Zaimpregnowane drewno można powlekać każdym rodzajem farb i lakierów z oferty Remmers. 
Zużycie ok.150–200ml/m² w zależności od obszaru stosowania.  



Impregnacja zwalczająca insekty - Anti Insekt nr art. 2059, rozpuszczalnikowy środek do zwalczania 
insektów niszczących drewno, po zastosowaniu działa też profilaktycznie jako zabezpieczenie przed 
ponownym atakiem insektów. Preparat o szybkim działaniu, posiada rozpuszczalnik o nikłym zapachu. 
Ze względu na substancje aktywne jak i na rozpuszczalnik stosowany powinien być tylko w 
wyznaczonym obszarze.  Aplikować  go możemy poprzez smarowanie pędzlem, opryskiwanie, iniekcję 
grawitacyjną lub ciśnieniową. Zużycie co najmniej 300 ml/m² rozwiniętej powierzchni. 
Impregnacja zwalczająca grzyby - Adolit M flüssig art. nr 2100, jest to bardzo skuteczny produkt 
przeznaczony do zwalczania grzybów w tym grzybów domowych w murze. Materiał ten dostarczany 
jest w postaci koncentratu, stosować w proporcjach 9:1. Metody aplikacji poprzez smarowanie 
pędzlem, oprysk a także metodą pianową, w wypadku stosowania na murze również jako dodatek do 
cieczy zarobowych do tynkowania i do fugowania. Preparat ten wykazuje dużą skuteczność oparty jest 
na związkach boru i czwartorzędowych związkach amonowych. 
Impregnacja antyogniowa - zabezpieczyć przeciwogniowo  preparatem opóźniającym palność drewna 
na przykład Remmers Adolit BSS 1 Liquid. Odpowiednią ilość materiału uzyskuje się po nałożeniu 2 
warstw. 
5. Wokół otworu wyłazowego wykonać kontr spadek w celu uniknięcia napływu wody opadowej i 
podciekania pod wyłaz. 
4. Na przygotowane podłoże drewniane ponownie ułożyć papę. Wykonać co najmniej 15 cm 
wywinięcia papy na elementy drewniane i 10 cm na elementy murowane. Zaleca się zastosowanie 
papy na przykład MIDA TOP PV250 S5. Zaimpregnowana osnowa z włókniny poliestrowej o 
odpowiednio wysokiej gramaturze – 250 [g/m2], pokryta jest po obu stronach wodoszczelną 
mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi SBS z dodatkiem 
komponentów spełniających funkcję stabilizacji i ochrony całej struktury papy. Zewnętrzna warstwa 
pokryta jest trwałą gruboziarnistą posypką z łupka mineralnego w różnych kolorach, natomiast 
wewnętrzna – łatwotopliwą folią polimerową. Kombinacja ta powoduje, że papa MIDA TOP PV250 S5 
charakteryzuje się wysoką odpornością na efekty starzenia oraz elastycznością i odpornością na 
bardzo niskie temperatury. Dodatkowo posiada dobre parametry wytrzymałości mechanicznej na 
wydłużenie, zrywanie oraz perforację. 
5. Nową papę wywinąć co najmniej 15 cm na ściany z zastosowaniem podkładu na murze z rapówki. 
Zakończenie papy zamknąć profilem stalowym ocynkowanym, powyżej wykonać prace przy 
murowanych słupach zgodnie z punktem 11.3. 
11.7. NAPRAWY W ZAKRESIE ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH 
Wszystkie elementy drewniane trepów, wang, słupków konstrukcyjnych, balustrad, oraz poręczy 
należy zdemontować. Wytypować elementy trepów do wymiany ze względu na zły stan techniczny 
lub mocne wytarcie powierzchni. Elementy przeznaczone do zachowania należy oczyścić ze starych 
warstw malarskich i lakierniczych.  Po oczyszczeniu drewna ze starych warstw malarskich i 
lakierniczych drewno można ujednolicić kolorystycznie z nawiązaniem do barw pierwotnych na 
podstawie przeprowadzonych badań stratygraficznych, preparatem będącym rodzajem bejcy olejowej 
OB 008 (ustalić należy kolorystykę). Następnie w celu nadania odporności mechanicznej powierzchni, 
proponuje nanieść lakier HWS 112, który jest cienkowarstwowym, przypominającym olejowanie 
wykończeniem powierzchni, mogącym być stosowanym na różnych elementach takich jak schody, 
tralki, pochwyty, drzwi. Produkt matowy, nadający szczególnie naturalny wygląd.   
11.8. SCHODY ZEWNĘTRZNE 
Istniejące schody zewnętrzne zdemontować. Projekt zakłada wykonanie nowych schodów 
zewnętrznych zgodnie z dokumentacją rysunkową zawartą w niniejszej dokumentacji. 
1. Sprawdzić stan techniczny istniejących schodów, wykonać naprawy konstrukcji stopni za pomocą 
zapraw systemowych do naprawy betonu. 
2. Powierzchnię betonową w ościeżach drzwi całkowicie skuć i wykonać na nowo z dodatkiem 
impregnatu hydrofobowego. 
3. Schody wykończyć płytami z betonu architektonicznego analogicznie jak zostało to wykonane przy 
budynku kościoła. 
4. Materiał poddać hydrofobizacji i impregnacji. 



5. Należy szczególnie uważać na istniejące przyłącze energii elektrycznej zlokalizowane w bliskiej 
odległości istniejących schodów. 
11.9. PRACE W ZAKRESIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH WIĘŹBY I KONSTRUKCJI WSPORCZEJ 
DZWONÓW POZIOMU TARASU  
1. Istniejące drewno konstrukcyjne oczyścić. 
2. Drewno zaimpregnować profilaktycznie preparatami antygrzybicznymi i przeciw insektom zgodnie z 
punktem 11.11. 
3. Drewno zabezpieczyć preparatami antyogniowymi zgodnie z punktem 11.11. 
11.10. PRACE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI JARZMA DZWONÓW 
Istniejącą konstrukcję wsporczą dzwonów, należy oczyścić mechanicznie za pomocą szczotek 
drucianych, albo za pomocą piaskowania. Oczyszczoną powierzchnię pomalować farbami 
antykorozyjnymi zgodnie z kartami technicznymi producentów na przykład Hammerite lub Noxan. 
11.11. PRACE W ZAKRESIE KONSERWACJI DZWONÓW 
1. Oczyszczenie powierzchni dzwonów z użyciem mieszaniny wody destylowanej alkoholu i 
detergentu. 
2. Usunięcie ognisk rdzy metodą mechaniczną (szczoteczka mosiężna) lub chemiczną na dzwonach. 
3. Doczyszczenie powierzchni dzwonów tamponami z waty nasączonymi benzyną lakową. 
4. Zabezpieczenie na ciepło powierzchni odlewów z zastosowaniem wosku mikrokrystalicznego. Wosk 
mikrokrystaliczny w paście charakteryzuje się dużą twardością i wysoką temperaturą topnienia oraz 
dobrą odpornością na warunki atmosferyczne i promienie UV. Te cechy sprawiają, że idealnie nadaje 
się do nadawania twardego i odpornego ochronnego wykończenia elementów metalowych, nawet 
jeśli są umieszczone na zewnątrz. W rzeczywistości wosk mikrokrystaliczny pozostawia na obrabianych 
powierzchniach cienką, przezroczystą warstwę, niezwykle twardą, która nadaje satynowy połysk i 
chroni przed czynnikami zewnętrznymi (utlenianiem, rdzą, kurzem, wodą, alkoholem itp.)   
5. Oczyszczenie mechaniczne serca dzwonu, usunięcie korozji. 
6. Malowanie serca dzwonu farbą antykorozyjną na przykład Hammerite lub Noxan. 
11.12. PRACE W ZAKRESIE WIĘŹBY DACHOWEJ  
Impregnacja profilaktyczna - wbudowane drewno oraz elementy oczyszczone można zaimpregnować 
produktem Remmers IG 10 art. nr 7144. Jest to oleisty środek do impregnacji w obszarze drewna 
konstrukcyjnego oraz więźby dachowej. Preparat ten zabezpiecza drewno w klasach 1-2 przed 
atakiem insektów i grzybów, pozostaje obojętny dla szkła i łączników wykonanych z metalu. 
Zaimpregnowane drewno można powlekać każdym rodzajem farb i lakierów z oferty Remmers. 
Zużycie ok.150–200ml/m² w zależności od obszaru stosowania.  
Impregnacja zwalczająca insekty - Anti Insekt nr art. 2059, rozpuszczalnikowy środek do zwalczania 
insektów niszczących drewno, po zastosowaniu działa też profilaktycznie jako zabezpieczenie przed 
ponownym atakiem insektów. Preparat o szybkim działaniu, posiada rozpuszczalnik o nikłym zapachu. 
Ze względu na substancje aktywne jak i na rozpuszczalnik stosowany powinien być tylko w 
wyznaczonym obszarze.  Aplikować  go możemy poprzez smarowanie pędzlem, opryskiwanie, iniekcję 
grawitacyjną lub ciśnieniową. Zużycie co najmniej 300 ml/m² rozwiniętej powierzchni. 
Impregnacja zwalczająca grzyby - Adolit M flüssig art. nr 2100, jest to bardzo skuteczny produkt 
przeznaczony do zwalczania grzybów w tym grzybów domowych w murze. Materiał ten dostarczany 
jest w postaci koncentratu, stosować w proporcjach 9:1. Metody aplikacji poprzez smarowanie 
pędzlem, oprysk a także metodą pianową, w wypadku stosowania na murze również jako dodatek do 
cieczy zarobowych do tynkowania i do fugowania. Preparat ten wykazuje dużą skuteczność oparty jest 
na związkach boru i czwartorzędowych związkach amonowych. 
Impregnacja antyogniowa - zabezpieczyć przeciwogniowo  preparatem opóźniającym palność drewna 
na przykład Remmers Adolit BSS 1 Liquid. Odpowiednią ilość materiału uzyskuje się po nałożeniu 2 
warstw. 
11.13. STOLARKA OKIENNA 
Istniejąca stolarka okienna do demontażu. Stolarkę okienną wykonać jako nową zgodnie z 
dokumentacją rysunkową. 
 
 



11.14. STOLARKA DRZWIOWA 
Istniejąca stolarka drzwiowa do demontażu. Projekt zakłada wykonanie nowej stolarki drzwiowej 
zgodnie z dokumentacja rysunkową. 
11.15. POKRYCIE DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Wykonanie przeglądu szczelności łączeń elementów poszycia dachowego. Pokrycie dachu korpusu 
głównego należy sprawdzić pod względem łączenia płatów blachy, wszelkie nieszczelności naprawić, 
poprzez wykonanie łat.  Wszystkie zniszczone obróbki blacharskie należy poddać całkowitej wymianie 
zgodnie z instrukcją i technologią branżową, na nowe z zachowaniem pierwotnej formy i sposobu 
ułożenia blachy.  
Parapety okienne wykonać na nowo z blachy miedzianej w rozmiarach analogicznych do istniejących. 
Zakończenia parapetów uformować w kapinos. 
11.16. DEKORACJE SZCZYTU DZWONNICY 
Dekoracje miedziane występujące na elewacji kościoła w postaci gazonów i sterczyn należy poddać 
następującym zabiegom konserwatorskim: 
1. Oczyszczenie powierzchni – wodą lub parą wodną pod ciśnieniem 
2. Usuwanie luźnych osadów korozyjnych – mechanicznie 
3. Kontrola mocowań, ewentualna wymiana uszkodzonych lub skorodowanych bolców mocujących. 
4. Odtłuszczenie powierzchni metalu (gotowy preparat amonowy do odtłuszczania blachy 
miedzianej) 
5. Malowanie powierzchni, metodą natrysku - farby alkidowe do metalu. Zabieg ma na 
celu naśladowanie patyny szlachetnej. Patynę taką można wytworzyć chemicznie, jednak jest to 
możliwe na powierzchni świeżej miedzi i wymaga odpowiednich warunków temperatury. Ponadto w 
powietrzu zanieczyszczonym SO2 nie dochodzi do wytworzenia ostatniej zielonej warstwy, proces 
zatrzymuje się na czarnej (patyna prawidłowo wytworzona, w warunkach naturalnych, składa się z 
czterech warstw). Malowanie powierzchni pozwoli na wytworzenie powłoki ochronnej, która z jednej 
strony zapobiegnie rozpuszczaniu metalu, z drugiej – powstawaniu zielonych zacieków na 
kamieniu. Zastosowanie natrysku zapewni wytworzenie równomiernej, szczelnej warstwy.  
11.17. BALUSTRADY STALOWE POZIOMU TARASU 
Istniejące balustrady należy zdemontować do prac konserwatorskich. Należy oczyścić mechanicznie za 
pomocą szczotek drucianych, albo za pomocą piaskowania. Oczyszczoną powierzchnię pomalować 
farbami antykorozyjnymi zgodnie z kartami technicznymi producentów na przykład Hammerite lub 
Noxan w kolorze czarnym. 
11.18. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
Instalacje elektryczne pozostaną w istniejących lokalizacjach.  
11.19. INSTALACJA WODNA 
Istniejący kran zlokalizowany przy ścianie północnej przenieść w wyznaczone na projekcie 
zagospodarowania terenu miejsce. 
12.0. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Przedmiotowy zakres projektu nie zmienia i nie wpływa na warunki ochrony przeciwpożarowej. 
Drewnianą konstrukcje więźby dachowej dachu głównego oraz konstrukcji tarasu należy zabezpieczyć 
przeciwogniowo  preparatem opóźniającym palność drewna na przykład Remmers Adolit BSS 1 Liquid. 
Odpowiednią ilość materiału uzyskuje się po nałożeniu 2 warstw.  
13.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
Realizowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe 
podziemne, jak również nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu. Oddziaływanie na środowisko będzie 
miało charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasięgu. Działalność obiektu nie 
grozi zanieczyszczeniem bądź naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrożenia dla szaty 
roślinnej. Nie notuje się zagrożeń ani uciążliwości w zakresie gospodarki odpadami dzięki właściwym 
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziaływanie na środowisko podczas realizacji inwestycji ma 
charakter wyłącznie przejściowy i odwracalny, natomiast czas tych działań kończy się wraz z 
zakończeniem robót budowlanych. Wymagania ochrony środowiska na tym etapie należy osiągnąć 
poprzez: odpowiednią organizację robót dobór materiałów, sprzętu i środków transportowych 



spełniających wymagania ochrony środowiska, dopuszczające je do produkcji, obrotu o najmniejszym 
oddziaływaniu na środowisko stosowanie materiałów lub prefabrykatów posiadających atesty i 
certyfikaty. Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem 
budowlano-architektonicznym, sprawnym sprzętem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie 
stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwiązania nie stanowiące 
uciążliwości dla środowiska i ludzi. Ze względu na brak szkodliwego oddziaływania na środowisko - 
tereny (działki) otaczające przedmiotową inwestycję nie odnotowują uciążliwości, szkodliwości ani 
wprowadzenia ograniczeń w użytkowaniu i zagospodarowaniu. 
14.0. POTENCJALNE AWARIE MOGĄCE WYSTĄPIĆ W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI 
Z uwagi na zakres robót inwestycyjnych nie przewiduje się poważniejszych awarii. 
15.0. ATESTACJA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do konstrukcji, wykończenia i wyposażenia budynku muszą by 
zgodne z Polskimi Normami, lub posiadać ważne świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane 
przez Instytut Techniki Budowlanej. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby 
posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli nie są 
przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z 
postanowieniami odpowiednich norm. 
Przed zamówieniem jakichkolwiek zastosowanych w projekcie elementów budowlanych ich wymiary 
należy zweryfikować w naturze. 
Materiały należy stosować zgodnie z kartami technicznymi i wytycznymi producenta. 
16.0. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Wykonawca prac jest obowiązany przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji wszelkie próbki 
materiałów, prototypy wyrobów, rozwiązania i rysunki robocze, warsztatowe wraz z odpowiednimi 
opisami i obliczeniami. Dotyczy to elementów zarówno ujętych, jak i nieujętych w dokumentacji, 
dostarczonej przez Inwestora. Prace należy prowadzić ostrożnie, w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. W trakcie wbudowywania nowych elementów budowlanych nie wolno uszkodzić 
elementów konstrukcji budynku. Prace prowadzić należy pod nadzorem konserwatorskim. 
1. Wykonawca jest obowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszelkie próbki 
materiałów, prototypy wyrobów, rozwiązania i rysunki robocze, warsztatowe wraz z odpowiednimi 
opisami i obliczeniami. Dotyczy to elementów zarówno ujętych, jak i nieujętych w dokumentacji, 
dostarczonej przez Inwestora. 
2. W związku z wykonywaniem prac budowlanych wykonawca winien posiadać udokumentowane 
doświadczenie w pracy przy obiektach zabytkowych adekwatnie do prowadzonych prac, zgodnie z 
kryteriami określonymi  w art. 37a – 37h ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) dla osoby prowadzącej prace konserwatorskie, prace 
restauratorskie, badania konserwatorskie, badania architektoniczne, kierującą robotami 
budowlanymi oraz wykonującą nadzór inwestorski, rozumie się: 
W przypadku prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich:  
- ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i 
restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub 
po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy 
udokumentowany udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach 
konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum 
będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.   
W przypadku dziedzin nieobjętych programem studiów wyższych:  
-   świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie 
średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w 
zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub 
- dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie; 
- co najmniej 4 lata doświadczenie w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub 
badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów 
Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do 
jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2. 



W przypadku robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego: 
- dokument potwierdzający uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego 
- co najmniej 18 miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 
W przypadku badań architektonicznych: 
- dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku 
architektura lub architektura i urbanistyka, lub 
- dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których 
program obejmował zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie 
prowadzenia badań architektonicznych w wymiarze co najmniej 60 godzin lub którym przypisano co 
najmniej 6 punktów ECTS, lub 
- dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie prowadzenia badań architektonicznych 
– oraz co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w badaniach architektonicznych prowadzonych przy 
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury;  
W przypadku prac konserwatorskich lub restauratorskich w parkach albo innego rodzaju 
zorganizowanej zieleni:  
- dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których 
program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym 
zakresie,  
- po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów 
magisterskich, co najmniej 9 miesięczne doświadczenie w pracach konserwatorskich lub pracach 
restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub przy tych 
pracach w muzeum będącym instytucją kultury. 
W przypadku prac o charakterze technicznym w zakresie pielęgnacji zieleni zabytkowej  
- świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie 
lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z 
pielęgnacją zieleni, albo  
- co najmniej 9 miesięczny udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do 
rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury. 
5. Wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i art. 37e, mogą 
być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z 
wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie odrębnych przepisów. 
2.  57  Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a, art. 37b i art. 37d, może być nabyte 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 
badań konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do 
inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2. 
7. Stosownie do art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki 
dostępu do wykonywania niektórych zawodów (dz. U. z 2015 r. poz. 1505) osoby, które przed 
wejściem w życie ustawy tj. przed dniem 30 listopada 2015 r. uzyskały uprawnienia w zakresie 
kierowania pracami konserwatorskimi lub ich samodzielnego wykonywania albo kierowania robotami 
budowlanymi lub wykonywania nadzoru inwestorskiego na podstawie dotychczasowych przepisów, 
zachowują te uprawnienia. 
Projekt podbicia musi zostać przedstawiony architektowi oraz konstruktorowi do zatwierdzenia. 
3. Prace konstrukcyjne w tym wykonanie nowej konstrukcji klatki schodowej oraz  nowego stropu w 
części wieży należy prowadzić w obecności nadzoru kierownika budowy, konstruktora oraz 
architekta.  
4. Elementy podlegające przebudowie, które będą odkrywane lub też demontowane w trakcie 
przebudowy (takie jak fundamenty, dachy, stropy, ściany itp. ) należy zgłosić projektantowi 
konstrukcji oraz projektantowi generalnemu (architektowi ) w celu ewentualnego doprecyzowania / 
uzupełnienia opracowań projektowych. 
5. Prace należy prowadzić ostrożnie w sprzyjających warunkach atmosferycznych. W trakcie 
wbudowywania nowych elementów budowlanych nie wolno uszkodzić elementów konstrukcji 



budynku. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli nie są przedmiotem norm 
państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm. Przed zamówieniem jakichkolwiek zastosowanych w projekcie elementów 
budowlanych ich wymiary należy zweryfikować w naturze. 
6. Wykonawca jest obowiązany przedstawić kierownikowi budowy do akceptacji wszelkie próbki 
materiałów, prototypy wyrobów, rozwiązania i rysunki robocze, warsztatowe wraz z odpowiednimi 
opisami i obliczeniami. Dotyczy to elementów zarówno ujętych, jak i nieujętych w dokumentacji, 
dostarczonej przez Inwestora. 
17.0 UWAGI KOŃCOWE 
1. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. 
Ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. 
Przeprowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji jest zabronione. W szczególności 
zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia jej 
odniesień do architektury i pozostałych branż. 
2. Przed zamówieniem materiałów obowiązkowo sprawdzić wymiary w naturze, w razie wystąpienia 
niezgodności z projektem niezwłocznie zawiadomić projektanta. 
3. Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym oraz projektami 
branżowymi instalacji, a także z programem prac konserwatorskich. 
4. Wszelkie nieścisłości i niezgodności projektu ze stanem faktycznym uzgadniać z zespołem 
autorskim. 
5. Zespół autorski nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone samowolnie, nieuzgodnione 
i nie zaopiniowane przez w/w zespół. 
6. Wszelkie roboty ulegające zakryciu lub zanikające należy odebrać.  
7. Wszystkie zmiany należy uzgadniać pisemnie.  
8. Wymagana jest zgoda projektanta na uzyskanie zamienników materiałów użytych w opracowaniu.  
9. Wykonawca zobowiązany jest dla nietypowych rozwiązań wykonać rysunki warsztatowe i 
przekazać je do akceptacji zespołowi autorskiemu  
10. Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim. Projektant zgodnie z ustawą o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 
23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego 
projektu do celów handlowych, reklamy i wprowadzania w nim zmian. 
10. Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji w zakresie architektury należy konsultować z 
zespołem autorskim. 
11. Wszelkie prace budowlane winny być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych, w tym 
kierownika budowy, kierownika robót lub nadzoru inżyniera budowy.  
12. Wszelkie zmiany mające wpływ na wygląd zewnętrzny obiektu należy konsultować z zespołem 
projektowym oraz uzyskać pozwolenie wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków na wprowadzenie 
zmian. 
13. Wszelkie zmiany projektowe, zmiany wprowadzane podczas realizacji prac budowlano-
konserwatorskich należy uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. 
14. Przedmiotowy obiekt jest chroniony prawnie (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, dz.u.2022.840 t.j.), wszelkie elementy zdemontowane lub znalezione mające 
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15. Wszelkie prace terenowe powinny być wykonywane pod nadzorem archeologicznym. 
18.0 ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH 
SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 
(ANALIZA ŚRODOWISKOWO – EKONOMICZNA). 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
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19.0.  INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA  

 
Fot.1. Dzwonnica widok od strony północno-

zachodniej. 

 
Fot.2. Dzwonnica widok od strony zachodniej.  

  



Fot.3. Dzwonnica widok od strony północno-
wschodniej. 

Fot.4. Dzwonnica widok od strony wschodniej. 
 

 
Fot.5. Widok na narożniki dzwonnicy, widoczne 

odspojenia tynków. 

 
Fot.6. Widok na narożniki dzwonnicy, widoczne 

odspojenia tynków. 

 
Fot.7. Widok na górną część cokołu z warstwą 

spadkową, cementową. 

 
Fot.8. Widok na schody zewnętrzne, widoczne 

uszczerbienia oraz spękania wylewki cementowej 
między ościeżami. 



 
Fot.9. Widok na granitowy cokół, widoczne ubytki w spoinie, od góry widoczna warstwa spadkowa wykonana z 

zaprawy cementowej. 
 

 
Fot.10. Widok na okno oraz ceglane wykończenie 

elewacji.   

 
Fot.11. Widok na drzwi.   

 



 
Fot.12. Zbliżenie na stolarkę okienną, widoczne ubytki 

w kitowaniu okien, łuszcząca się farba. 
 

 
Fot.13. Zbliżenie na stolarkę okienną od strony 
wewnętrznej, widoczny profil szprosów kwater. 

 

 
Fot.12. Widok na górną część dzwonnicy, widoczny detal arkadkowy, gzyms obwodowy, zdobienia części górnej. 

 



 
Fot.13. Sklepienie krzyżowe, widoczne plamy 

spowodowane nieszczelnościami w pokryciu części 
tarasowej. 

 
Fot.14. Sklepienie krzyżowe, widoczne plamy 

spowodowane nieszczelnościami w pokryciu części 
tarasowej. 

 
Fot.15. Sklepienie krzyżowe, widoczne plamy spowodowane nieszczelnościami w pokryciu części tarasowej. 

 



 
Fot.16. Drewniane schody na wangach na część 

tarasową. 
 

 
Fot.17. Drewniane schody na wangach na część 

tarasową, widoczny otwór w sklepieniu. 
 

 
Fot.18. Przestrzeń nad sklepieniem. Widoczne mokre plamy spowodowane zaciekaniem wody opadowej 

spowodowane nieszczelnościami w pokryciu dachu tarasu. Widoczne również mokre elementy belek 
drewnianych konstrukcji tarasu. 



 
Fot.19. Przestrzeń nad sklepieniem. Widoczne mokre plamy spowodowane zaciekaniem wody opadowej 

spowodowane nieszczelnościami w pokryciu dachu tarasu. Widoczne również mokre elementy belek 
drewnianych konstrukcji tarasu. 

 
Fot.20. Przestrzeń nad sklepieniem. Widoczne stare i nowe elementy konstrukcyjne tarasu.  



 
Fot.21. Drewniana klapa wyłazowa na część tarasową. 

 

 
Fot.22. Poziom tarasu wyłożony papą, widoczne 

nieszczelności powodujące zamakanie. 

 
Fot.23. Poziom tarasu wyłożony papą, widoczne 

nieszczelności powodujące zamakanie. 
 

 
Fot.24. Widok na konstrukcję wsporczą dzwonów. 

 



 
Fot.25. Widok na konstrukcję wsporczą dzwonów. 

 

Fot.26. Widok na kute elementy balustrady tarasu. 
 



 
Fot.27. Widok na belki konstrukcyjne dachu głównego. 

 

 
Fot.28. Widok na belki konstrukcyjne dachu głó

wnego. 
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AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRZEPROWADZENIE ROBÓT W
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ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY

BEZ SPRAWDZENIA JEJ ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
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PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA

04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR 24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA

AUTORSKIE I ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY I ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO PROJEKTU

DO CELÓW HANDLOWYCH, REKLAMY I WPROWADZANIA W NIM ZMIAN.

11. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU I EKSPLOATACJI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.
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NA WYKONAWCY CIĄŻY OBOWIĄZEK OSZACOWANIA ILOŚCI MATERIAŁU Z UWZGLĘDNIENIEM

ODPADÓW TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚĆ MATERIAŁU DO BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI UZGODNIĆ

Z INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH UZYSKAĆ PISEMNĄ

AKCEPTACJE INWESTORA.

14. KONTROLA ATESTÓW, CERTYFIKATÓW I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA

W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU

INWESTORSKIEGO.

15. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE POD NADZOREM OSÓB

UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY, KIEROWNIKA ROBÓT, NADZORU INŻYNIERA

BUDOWY ORAZ NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIĄZANE Z IZOLACJĄ

FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

16. WSZELKIE ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA WYGLĄD ZEWNĘTRZNY OBIEKTU NALEŻY

KONSTULTOWAĆ Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM ORAZ UZYSKAĆ POZWOLENIE

WOJEÓWDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

17. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z DNIA 23 LIPCA 2003 R. O

OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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BEZ SPRAWDZENIA JEJ ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
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UŻYTYCH W OPRACOWANIU.

8. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ POWYKONAWCZĄ

WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBÓT I PRZEKAZAĆ JĄ PROJEKTANTOWI.
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WARSZTATOWE I PRZEKAZAĆ JE DO AKCEPTACJI ZESPOŁOWI AUTORSKIEMU.
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1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH

ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI

AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRZEPROWADZENIE ROBÓT W

PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI

ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY

BEZ SPRAWDZENIA JEJ ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

2. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE,W RAZIE

WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEMNIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

3. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM

UZGADNIAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.

4. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIĆ W FORMIE PISEMNEJ NADZOROWI

AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ

PROWADZENIA ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

5. ZESPÓŁ AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANY WPROWADZONE

SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE I NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPÓŁ.

6. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ PISEMNIE.

7. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE ZAMIENNIKÓW MATERIAŁÓW

UŻYTYCH W OPRACOWANIU.

8. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ POWYKONAWCZĄ

WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBÓT I PRZEKAZAĆ JĄ PROJEKTANTOWI.

9. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIĄZANIA  WYKONAĆ RYSUNKI

WARSZTATOWE I PRZEKAZAĆ JE DO AKCEPTACJI ZESPOŁOWI AUTORSKIEMU.

10. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA

04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR 24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA

AUTORSKIE I ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY I ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO PROJEKTU

DO CELÓW HANDLOWYCH, REKLAMY I WPROWADZANIA W NIM ZMIAN.

11. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU I EKSPLOATACJI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.

12. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE,

KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGII LUB MATERIAŁÓW WINNY BYĆ

PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

13. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE, W RAZIE
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NA WYKONAWCY CIĄŻY OBOWIĄZEK OSZACOWANIA ILOŚCI MATERIAŁU Z UWZGLĘDNIENIEM

ODPADÓW TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚĆ MATERIAŁU DO BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI UZGODNIĆ

Z INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH UZYSKAĆ PISEMNĄ

AKCEPTACJE INWESTORA.

14. KONTROLA ATESTÓW, CERTYFIKATÓW I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA

W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU

INWESTORSKIEGO.

15. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE POD NADZOREM OSÓB

UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY, KIEROWNIKA ROBÓT, NADZORU INŻYNIERA

BUDOWY ORAZ NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIĄZANE Z IZOLACJĄ

FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

16. WSZELKIE ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA WYGLĄD ZEWNĘTRZNY OBIEKTU NALEŻY

KONSTULTOWAĆ Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM ORAZ UZYSKAĆ POZWOLENIE

WOJEÓWDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

17. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z DNIA 23 LIPCA 2003 R. O
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BEZ SPRAWDZENIA JEJ ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

2. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE,W RAZIE

WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEMNIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

3. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM

UZGADNIAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.

4. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIĆ W FORMIE PISEMNEJ NADZOROWI

AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ
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ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

5. ZESPÓŁ AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANY WPROWADZONE

SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE I NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPÓŁ.

6. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ PISEMNIE.

7. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE ZAMIENNIKÓW MATERIAŁÓW

UŻYTYCH W OPRACOWANIU.

8. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ POWYKONAWCZĄ

WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBÓT I PRZEKAZAĆ JĄ PROJEKTANTOWI.

9. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIĄZANIA  WYKONAĆ RYSUNKI

WARSZTATOWE I PRZEKAZAĆ JE DO AKCEPTACJI ZESPOŁOWI AUTORSKIEMU.

10. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA

04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR 24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA

AUTORSKIE I ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY I ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO PROJEKTU

DO CELÓW HANDLOWYCH, REKLAMY I WPROWADZANIA W NIM ZMIAN.

11. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU I EKSPLOATACJI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.
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AKCEPTACJE INWESTORA.

14. KONTROLA ATESTÓW, CERTYFIKATÓW I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA

W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU

INWESTORSKIEGO.

15. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE POD NADZOREM OSÓB

UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY, KIEROWNIKA ROBÓT, NADZORU INŻYNIERA

BUDOWY ORAZ NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIĄZANE Z IZOLACJĄ

FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

16. WSZELKIE ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA WYGLĄD ZEWNĘTRZNY OBIEKTU NALEŻY

KONSTULTOWAĆ Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM ORAZ UZYSKAĆ POZWOLENIE

WOJEÓWDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

17. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z DNIA 23 LIPCA 2003 R. O

OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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AUTORSKIE I ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY I ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO PROJEKTU
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BUDOWY ORAZ NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIĄZANE Z IZOLACJĄ
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WOJEÓWDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

17. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z DNIA 23 LIPCA 2003 R. O

OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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ARCHITEKTURA KONSERWACJA

Data: Numer RewizjaIndeks

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Kościół pw. Św. Marii Magdaleny Parafia Tuchowicz

Tuchowicz 13, 21-421 Tuchowicz

Województwo Lubelskie, Powiat łukowski, Gmina STANIN,

 dz. ew nr. 503/2, obręb TUCHOWICZ

id działki 061107_2.0024.503/2

REMONT DZWONNICY PRZY KOŚCIELE PW. ŚWIĘTEJ
MARII MAGDALENY W TUCHOWICZU WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁ:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA SP. Z O.O.
ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa,

NIP 118-221-89-97

skala

Parafia Św. Marii Magdaleny,

Tuchowicz 13,

21-421 Tuchowicz

OPRACOWAŁ:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

SPRAWDZAŁA:

UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH

ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI

AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRZEPROWADZENIE ROBÓT W

PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI

ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY

BEZ SPRAWDZENIA JEJ ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

2. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE,W RAZIE

WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEMNIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

3. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM

UZGADNIAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.

4. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIĆ W FORMIE PISEMNEJ NADZOROWI

AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ

PROWADZENIA ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

5. ZESPÓŁ AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANY WPROWADZONE

SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE I NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPÓŁ.

6. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ PISEMNIE.

7. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE ZAMIENNIKÓW MATERIAŁÓW

UŻYTYCH W OPRACOWANIU.

8. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ POWYKONAWCZĄ

WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBÓT I PRZEKAZAĆ JĄ PROJEKTANTOWI.

9. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIĄZANIA  WYKONAĆ RYSUNKI

WARSZTATOWE I PRZEKAZAĆ JE DO AKCEPTACJI ZESPOŁOWI AUTORSKIEMU.

10. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA

04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR 24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA

AUTORSKIE I ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY I ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO PROJEKTU

DO CELÓW HANDLOWYCH, REKLAMY I WPROWADZANIA W NIM ZMIAN.

11. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU I EKSPLOATACJI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.

12. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE,

KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGII LUB MATERIAŁÓW WINNY BYĆ

PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

13. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE, W RAZIE

WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

NA WYKONAWCY CIĄŻY OBOWIĄZEK OSZACOWANIA ILOŚCI MATERIAŁU Z UWZGLĘDNIENIEM

ODPADÓW TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚĆ MATERIAŁU DO BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI UZGODNIĆ

Z INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH UZYSKAĆ PISEMNĄ

AKCEPTACJE INWESTORA.

14. KONTROLA ATESTÓW, CERTYFIKATÓW I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA

W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU

INWESTORSKIEGO.

15. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE POD NADZOREM OSÓB

UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY, KIEROWNIKA ROBÓT, NADZORU INŻYNIERA

BUDOWY ORAZ NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIĄZANE Z IZOLACJĄ

FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

16. WSZELKIE ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA WYGLĄD ZEWNĘTRZNY OBIEKTU NALEŻY

KONSTULTOWAĆ Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM ORAZ UZYSKAĆ POZWOLENIE

WOJEÓWDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

17. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z DNIA 23 LIPCA 2003 R. O

OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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Tuchowicz 13,

21-421 Tuchowicz

OPRACOWAŁ:
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UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH

ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI

AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRZEPROWADZENIE ROBÓT W

PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI

ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY

BEZ SPRAWDZENIA JEJ ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

2. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE,W RAZIE

WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEMNIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

3. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM

UZGADNIAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.

4. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIĆ W FORMIE PISEMNEJ NADZOROWI

AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ

PROWADZENIA ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

5. ZESPÓŁ AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANY WPROWADZONE

SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE I NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPÓŁ.

6. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ PISEMNIE.

7. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE ZAMIENNIKÓW MATERIAŁÓW

UŻYTYCH W OPRACOWANIU.

8. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ POWYKONAWCZĄ

WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBÓT I PRZEKAZAĆ JĄ PROJEKTANTOWI.

9. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIĄZANIA  WYKONAĆ RYSUNKI

WARSZTATOWE I PRZEKAZAĆ JE DO AKCEPTACJI ZESPOŁOWI AUTORSKIEMU.

10. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA

04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR 24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA

AUTORSKIE I ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY I ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO PROJEKTU

DO CELÓW HANDLOWYCH, REKLAMY I WPROWADZANIA W NIM ZMIAN.

11. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU I EKSPLOATACJI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.

12. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE,

KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGII LUB MATERIAŁÓW WINNY BYĆ

PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

13. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE, W RAZIE

WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

NA WYKONAWCY CIĄŻY OBOWIĄZEK OSZACOWANIA ILOŚCI MATERIAŁU Z UWZGLĘDNIENIEM

ODPADÓW TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚĆ MATERIAŁU DO BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI UZGODNIĆ

Z INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH UZYSKAĆ PISEMNĄ

AKCEPTACJE INWESTORA.

14. KONTROLA ATESTÓW, CERTYFIKATÓW I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA

W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU

INWESTORSKIEGO.

15. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE POD NADZOREM OSÓB

UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY, KIEROWNIKA ROBÓT, NADZORU INŻYNIERA

BUDOWY ORAZ NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIĄZANE Z IZOLACJĄ

FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

16. WSZELKIE ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA WYGLĄD ZEWNĘTRZNY OBIEKTU NALEŻY

KONSTULTOWAĆ Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM ORAZ UZYSKAĆ POZWOLENIE

WOJEÓWDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

17. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z DNIA 23 LIPCA 2003 R. O

OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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Nazwa zamierzenia 
budowlanego 

REMONT DZWONNICY PRZY KOŚCIELE PW. ŚWIĘTEJ MARII 
 MAGDALENY W TUCHOWICZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU 
Adres obiektu Tuchowicz 13, 21-421 Tuchowicz 
Kategoria obiektu 
budowlanego 

Kategoria X 

Nazwa i numer obrębu 
ewidencyjnego 

dz. ew. nr 503/2, obręb Tuchowicz 
id działki: 061107_2.0024.503/2 
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Parafia Św. Marii Magdaleny w Tuchowiczu, 
Tuchowicz 13, 21-421 Tuchowicz 

Data opracowania czerwiec 2023 

Adres projektanta: ul. Przasnyska 6A, lokal 332, 01-756 Warszawa 
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projektowa 
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ZDROWIA 
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numer upr.   

 
 
 
 
 
 

SPRAWDZAJĄCY: 
 
 
 
 
 

 
OPRACOWAŁ: 

mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW  
ALCHIMOWICZ 

nr upr. 270/LBOKK/2021 
uprawnienia budowlane w 

specjalności architektonicznej do 

projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez 

ograniczeń 

 

mgr inż. arch. BEATA KORWIN-
SZYMANOWSKA 

upr. bud. nr MA/008/03 
w specjalności architektonicznej do 

projektowania  bez ograniczeń 
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 INFORMACJA DO PLANU BIOZ   

 
 
 
 
 

 



KARTA IDENTYFIKACYJNA DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ  
 
 

Przedmiot opracowania: REMONT DZWONNICY PRZY KOŚCIELE PW. ŚWIĘTEJ MARII 
MAGDALENY W TUCHOWICZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  
 

Obiekt:  Dzwonnica przy kościele pw. Świętej Marii Magdaleny 
 

Adres: dz. ew. nr 503/2, obręb Tuchowicz, id działki: 
061107_2.0024.503/2, województwo lubelskie 

 
Nr ewidencji zabytku: Dzwonnica z 1880, nr rej.: 1167 

 
Użytkownik/Właściciel Parafia Św. Marii Magdaleny w Tuchowiczu, 

Tuchowicz 13, 21-421 Tuchowicz  
 
Zleceniodawca: 

 
Parafia Św. Marii Magdaleny w Tuchowiczu, 
Tuchowicz 13, 21-421 Tuchowicz  
 

Data budowy:   Wybudowana w latach  
1876-1880 

Autorzy opracowania:      mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW ALCHIMOWICZ  

nr upr. 270/LBOKK/2021 

specjalność architektoniczna do projektowania 

 i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

 

mgr inż. arch. Jakub Korwin-Szymanowski 

 
mgr inż. arch. Wiktor Szulc 

 
mgr inż. arch. BEATA KORWIN-SZYMANOWSKA 
upr. bud. nr MA/008/03 

w specjalności do projektowania do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 

 
Data opracowania Czerwiec 2023 
Zakres opracowania: - czyszczenie kamiennego cokołu i uzupełnienie spoin, 

- czyszczenie ceglanej elewacji i uzupełnienie spoin, 
- wykonanie nowych schodów wejściowych w analogicznym 
układzie jak przy budynku kościoła, 
- wymiana lub renowacja stolarki okiennej, analogiczną ze 
stanem istniejącym, 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
- naprawy w zakresie tynków wewnętrznych, 
- wymiana pokrycia dachowego powierzchni tarasu, 
- czyszczenie i konserwacja elementów kutych, 
- impregnacja i zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu, 
- naprawy w zakresie obróbek blacharskich, 
- wykonanie opaski żwirowej wokół budynku, 
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1. Opis robót. 
2. Zakres i kolejność  wykonywania  robót. 
3. Wykaz  istniejących  elementów  budowlanych. 
4. Elementy  zagospodarowania  działki,  które mogą  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i 

zdrowia  ludzi. 
5. Informacja  dotycząca  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót  

budowlanych. 
6. Informacja o wydzieleniu  i oznakowaniu  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych  oraz  

kontroli  rusztowań. 
7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 
8. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.  
9. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych  w strefach  szczególnego zagrożenia  zdrowia  lub  w ich  
sąsiedztwie. 

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń  technicznych. 

11. Występujące  roboty budowlane  szczególnie  niebezpieczne. 
12. Obowiązki nadzoru i pracowników przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie budowy. 
13. Postępowanie na wypadek katastrofy na placu budowy. 

 
 Przy opracowaniu planu BiOZ należy uwzględnić postanowienia niżej wymienionych 
przepisów prawnych: 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
BHP / Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650/; 
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) 
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. / Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016/ a w, 
szczególności art. 21A, 22, 23A, 43; 
 Ponadto wskazanym jest przy opracowaniu planu BiOZ uwzględnić informacje zawarte w 
opracowaniu I.T.B. Warszawa - Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-
montażowych, tom I, budownictwo ogólne /wydawnictwo ARKADY z 1989r./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Opis robót. 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompleksowego remontu dzwonnicy w Tuchowiczu. 
2. Zakres i kolejność wykonania robót. 

- przygotowanie placu budowy, wyznaczenie miejsc składowania elementów budowlanych oraz 
wyznaczenie miejsc składowania elementów z demontażu, 
- odłączenie wszelkich źródeł prądu,  
- demontaż wewnętrznych istniejących instalacji elektrycznych, 
- demontaż stolarki okiennej  
- demontaż stolarki drzwiowej  
- czyszczenie kamiennego cokołu, 
- usunięcie zdegradowanych spoin i ponowne spoinowanie, 
- wykonanie napraw warstwy spadkowej na cokole, 
- czyszczenie ceglanej elewacji 
- uzupełnienie i profilowanie spoin 
- skucie odspojonych tynków na pilastrach i gzymsach, 
- uzupełnienie elementów tynkowanych, 
- uzupełnienie elementów tynkowanych detalu architektonicznego, 
- prace związane z oczyszczeniem i impregnacją elementów drewnianych schodów wewnętrznych, 
- prace związane z naprawą tynków wewnętrznych ścian oraz sklepienia, 
- prace związane z impregnacją drewnianych elementów konstrukcyjnych więźby tarasu, 
- usunięcie istniejącej papy, 
- wymiana zdegradowanych desek tarasu, 
- ułożenie nowych desek w miejscach wymiany, 
- impregnacja desek tarasu, 
- wyłożenie powierzchni tarasu nową papą zgodnie zasadami sztuki budowlanej, 
- impregnacja drewniej konstrukcji dzwonów, 
- oczyszczenie i impregnacja elementów stalowych jarzma dzwonów, 
- prace związane z naprawą obróbek blacharskich, 
- wykonanie napraw istniejącego poszycia z blachy, 
- wykonanie napraw obróbek blacharskich, 
- prace związane z czyszczeniem i konserwacją dzwonów, 
- prace terenowe związane z przeniesieniem istniejącego kranu, 
- prace terenowe związane z wykonaniem opaski żwirowej, 
- uporządkowanie terenu 
3. Wykaz istniejących elementów budowlanych. 

Przedmiotowy budynek znajduje się na dz. nr ew. 503/2 w obrębie Tuchowicz, identyfikator działki  
061107_2.0024.503/2. Działka, na której znajduje się budynek kościoła sąsiaduje bezpośrednio z 
działkami: 
- od strony północnej – dz. nr ew. 568, działka pasa drogowego drogi gminnej, 
- od strony południowej i wschodniej – dz. nr ew. 574, działka pasa drogowego drogi gminnej, 
- od strony zachodniej i południowej – dz. nr ew. 503/1, działka budowlana 
Działka uzbrojona jest w następujące sieci – wodną, sieć energii elektrycznej, gazowej,  oraz 
kanalizacji deszczowej. 
4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 
Większość prac budowlano-konserwatorskich będzie prowadzona wewnątrz oraz przy elewacjach 
dzwonnicy. Prace terenowe ograniczą się do wykonania nowych schodów zewnętrznych, 
przeniesienia instalacji wodnej (przeniesienie kranu) oraz wykonania opaski żwirowej wokół 
dzwonnicy 
5. Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 
a) Prace na wysokości: na drabinach, rusztowaniach.  
- skala zagrożenia – wysoka, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków   



  ochrony zbiorowej oraz środków ochrony indywidualnej,  
- rodzaj zagrożenia – upadek pracownika, upadek narzędzi, przedmiotów,  
- czas wystąpienia – cały okres prowadzenia robót 

 
b) Roboty związane z czyszczeniem ścian i cokołu 
- skala zagrożenia – średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków   
  ochrony zbiorowej oraz środków ochrony indywidualnej,  
- rodzaj zagrożenia – upadek pracownika, upadek narzędzi, przedmiotów,  
- czas wystąpienia – cały okres prowadzenia robót 
 
c) Roboty związane ze skuwaniem i kładzeniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
- skala zagrożenia – średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków   
  ochrony zbiorowej oraz środków ochrony indywidualnej,  
- rodzaj zagrożenia – upadek pracownika, upadek narzędzi, przedmiotów,  
- czas wystąpienia – cały okres prowadzenia robót 
 
d) Roboty demontażowe 
- skala zagrożenia – średnia, dopuszczalna w przypadku stosowania środków  
  ochrony indywidualnej, wyposażenia i narzędzi  
- rodzaj zagrożenia – upadek z wysokości, upadek przedmiotów, narzędzi, uderzenie  
  elementami konstrukcji, skaleczenia gwoździami  
- czas występowania – okres prowadzenia rozbiórki  

 
e) Roboty ziemne  
- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków  
  ochrony zbiorowej i indywidualnej,  
- rodzaj zagrożenia - upadek do wykopu, uderzenie wysięgnikiem koparki, uderzenie  
  odłamkami urobku, możliwość uszkodzenia sieci infrastruktury podziemnej  
- czas wystąpienia – przez okres prowadzenia odkopywania fundamentów 

 
f) Roboty naprawcze w zakresie obróbek blacharskich 
- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków  
  ochrony zbiorowej i indywidualnej,  
- rodzaj zagrożenia – możliwość przygniecenia, upadek przedmiotów,   
  uderzenie elementami stalowymi 
- czas wystąpienia – przez okres montażu  

 
 W szczególności w trakcie wykonywania poszczególnych prac należy zwrócić szczególną 
uwagę na zachowanie  następujących  warunków i zasad:  

A. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac: 
Zagospodarowanie i zabezpieczenie obszaru prac wykonać należy przed rozpoczęciem prac 
konserwatorskich, co najmniej w zakresie:  
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
b) wykonania dróg,  
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody  
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,  
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,  
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,  
g) zapewnienia właściwej wentylacji,  
h) zapewnienia łączności telefonicznej,  
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
j) zabezpieczenie terenu budowy przed wejściem osób postronnych 



g) zabezpieczenie zdemontowanych elementów ruchomych zabytku, składowanie w wyznaczonym 
do tego miejscu uzgodnionym ze służbami konserwatorskimi. 
 

B. Roboty ziemne: 
Wszelkie prace ziemne powinny być wykonywane pod nadzorem archeologicznym. Roboty ziemne 
powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w 
bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i 
kanalizacyjne, powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 
odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.  
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny 
znajdować się na wysokości minimum 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od 
krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą 
być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.  
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, 
gdy:  
-roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,  
-teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,  
-grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,  
-wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,  
-głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.  
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co 
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia 
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 
i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
 
Przed rozpoczęciem robót należy: 
1. Sporządzić Plan Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), należy uwzględnić możliwość 
wystąpienia ryzyka związanego z natrafieniem na niewybuchy.  
2. Przeanalizować możliwość natrafienia na niewybuchy, w tym należy wziąć pod uwagę:  
- miejsce realizacji projektu, 
- dokumentację określającą przeszłość planowanego terenu budowy, z której mogą wynikać 
informacje o stosowaniu lub składowaniu tam materiałów wybuchowych, 
- wiedzę historyczną wskazującą na działania wojenne o znacznym nasileniu, prowadzone w 
przeszłości na terenie planowanej budowy, 
- informacje od okolicznej ludności mogącej mieć wiedzę w tym zakresie. 
3. Przeanalizować możliwość znalezienia niewypału lub niewybuchu i sposób postępowania w 
przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału powinny zostać opisane w Instrukcji Bezpiecznego 
Wykonywania Robót (IBWR). 
 

C.   Odkrycie obiektów wobec których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkami lub  
zabytkami archeologicznymi. 
Jeśli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przedmiot, co do 
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem lub zabytkiem archeologicznym, jest 
obowiązany: 
-  wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 
- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 



- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest 
to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
 
6.  Informacja  o wydzieleniu i oznakowaniu  miejsca prowadzenia prac konserwatorskich oraz 
kontroli rusztowań.  
1. Obszar wykonywanych prac będzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami 
informującymi o pracach na wysokości oraz o występujących zakazach w obszarze wykonywanych 
prac. 
2. Miejsce składowania materiałów zostanie oznaczone i zlokalizowane w miejscu nie utrudniającym 
przemieszczania się osób postronnych. Oznaczone miejsce nie będzie dostępne dla osób 
postronnych. 
3. Codziennie przed rozpoczęciem prac kierownik prac konserwatorskich lub majster sprawdzi stan 
rusztowań, ich stabilność w zakresie nie występowania utraty stabilności lub zmiany nośności 
rusztowania lub podłoża, na którym pracuje.  
4. Rusztowania zostaną wydzielone i odgrodzone wraz z wyznaczeniem strefy niebezpiecznej.  
5.  W przypadku wystąpienia zagrożenia wypadkowego ludzi lub sprzętu kierownik prac lub majster 
wstrzymuje prace powiadamiając kompetentne osoby, dokonuje wpisu do stosownych dokumentów 
nie podejmując dalszych prac do czasu usunięcia zagrożenia.  
7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
prac szczególnie niebezpiecznych.  
Instruktaż ogólny i stanowiskowy prowadzi kierownik prac przed rozpoczęciem robót, szkolenie 
podstawowe wprowadzi współpracująca na stałe firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń bhp 
i ppoż. lub zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Ppoż. Zaświadczenia z szkoleń bhp w posiadaniu 
kierownika robót.  
Instruktaż obejmować będzie przede wszystkim:  
- szkolenie pracowników w zakresie bhp,  
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby  
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego, 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako, szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy 
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z 
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i 
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 
udzielania pierwszej pomocy.  
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 
przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego 
ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 
powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika.  
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach 
pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe 
– nie rzadziej niż raz w roku.  



Na miejscu prowadzonych prac powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników,  
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  
- udzielania pierwszej pomocy 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady 
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu 
oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników.  
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
BHP. 
8. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 
Materiały produkcyjne, części eksploatacyjne do sprzętu i inne składować w oryginalnych 
opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach niedostępnych dla osób 
postronnych. 
9. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania prac konserwatorskich w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie. 
Kierownik prac nadzoruje prace sprzętu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie budowy. 
Kierownictwo budowy posiada środki łączności do komunikowania się ze służbami powiatowymi. 
Zachowane są drogi do ewakuacji lub dojazdu służb ratowniczych i technicznych na odcinkach gdzie 
prowadzone są prace. Punkt pierwszej pomocy znajduje się na budowie – odpowiedzialny za niego 
jest kierownik prac.  
Wszelkie prace konserwatorskie powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który powinien uwzględniać specyfikę obiektu i warunki 
prowadzenia prac. Wszelkie prace należy wykonywać pod nadzorem kierownika prac oraz z udziałem 
nadzoru konserwatorskiego. 
10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Dokumentację wykonywanych prac, eksploatacji maszyn i urządzeń pracujących na terenie 
przedmiotowego obiektu przechowuje kierownik prac.  
11.  Występujące roboty budowlane szczególnie niebezpieczne.  
Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 3,0 m, a także ryzyko 
przygniecenia elementami konstrukcyjnymi. Ponadto ze względu na duże zagrożenie pożarem na 
terenie budowy należy ściśle przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. 
W celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego należy: 
- kategoryczny zakaz palenia wyrobów tytoniowych na terenie budowy, 
- kategoryczny zakaz używania otwartego ognia podczas prac budowlanych, 
- zlecać wykonywanie robót pracownikom wykwalifikowanym. 
- przeszkolić wszystkich zatrudnionych pracowników na budowie w zakresie ochrony p.poż. oraz 
sposobu użycia sprzętu przeciwpożarowego, 
- udzielać zatrudnionym pracownikom, przy każdorazowej zmianie stanowiska pracy, instruktażu o 
bezpieczeństwie pożarowym, 
- na szczególnie niebezpiecznych stanowiskach pracy obowiązuje instruktaż w formie pisemnej. 
- dopilnować przed rozpoczęciem pracy prawidłowego przystosowania miejsc pracy dla jej 
bezpiecznego wykonania, 
- zapewnić środki alarmowe i łączności ze strażą pożarną. Plac budowy wyposażyć w stanowiska 
p.poż. zewnętrzne w ilości i rozstawie podanej w planie zagospodarowania placu budowy 
sporządzonym przez Generalnego Wykonawcę, 



- pomieszczenia przeznaczone na magazyny zaopatrzyć w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy 
(gaśnice pianowe, śniegowe, koce azbestowe). W gaśnice należy również zabezpieczyć pomieszczenia 
szatni i biur. 
12. Obowiązki nadzoru i pracowników przy prowadzeniu prac  konserwatorskich oraz budowlanych 
na terenie budowy.  
a) Obowiązkiem kierownika prac konserwatorskich jest:  
 - zapoznanie się z projektem technicznym i organizacji prac dotyczącym;  
- sposobu i metody prowadzenia prac,  
- sposobu zabezpieczenia obszaru objętego zakresem prac,  
- trasy przebiegu urządzeń a w szczególności instalacji elektrycznej zlokalizowanej na ścianach   
- określenie bezpiecznej odległości od rusztowań oraz wyznaczenie stref niebezpiecznych,  
- dokonania oceny zgodności prowadzenia robót z dokumentacją techniczna,  
- wstrzymania robót napotkania niewybuchów, niewypałów, odkryć archeologicznych lub w 
przypadku zdarzeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska. 
b) Obowiązkiem majstra i brygadzisty jest:  
- dobór właściwych narzędzi pracy i sprawdzenie ich stanu technicznego,  
- odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczeń,  
- instruowanie pracowników o bezpiecznych metodach pracy,  
- nadzorowanie przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad BHP,  
- wstrzymania robót w przypadku napotkania niewybuchów, niewypałów, odkryć archeologicznych 
lub w przypadku zdarzeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska.  

 
c) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:  
- być dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,  
- posiadać orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczącym stanu zdrowia,  
- używać odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z  
przeznaczeniem.  
13. Postępowanie na wypadek  katastrofy na placu budowy. 
Za katastrofę uważa się niezamierzone gwałtowne zniszczenie wykonywanego obiektu budowlanego 
lub jego części jak również zniszczenie konstrukcyjnych elementów rusztowań lub innych 
pomocniczych elementów. W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy obowiązany jest do:  
- jak najszybszego zorganizowania doraźnej pomocy dla poszkodowanych, 
- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstał w wyniku  katastrofy,  
- niezwłocznego zawiadomienia o katastrofie właściwych organów nadzoru budowlanego,  
- powołać niezwłocznie komisje w celu ustalenia okoliczności i przyczyn katastrofy,  
- po otrzymaniu protokołu z prac komisji przystąpić do likwidacji skutków katastrofy.  

 
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) 
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