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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

1. DANE WYJŚCIOWE 
1.1 Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  

w Sarnowie. 
 
1.2 Inwestor: Inwestorem jest Gmina Stanin, powiat łukowski, województwo lubelskie. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1 Wizje lokalne. 
2.2 Program użytkowy i ustalenia techniczne z Inwestorem. 
2.3 Dokumentacja archiwalna  
 

3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I LOKALIZACJA 
3.1 Budynek będący przedmiotem projektu budowlanego zlokalizowany jest na działce inwestora  

położonej w miejscowości Sarnów. 

3.2 Działka ta zabudowana jest budynkiem Szkoły Podstawowej, boiskiem wielofunkcyjnym i placem 

zabaw.  

3.3 Działka zlokalizowana jest na stosunkowo płaskim terenie.  

3.4 Działka posiada bezpośredni dostęp do publicznej drogi o nawierzchni asfaltowej  

3.5 Działka uzbrojona, posiada przyłącza wodociągowe, energetyczne, kanalizację sanitarną oraz 

przyłącze telekomunikacyjne. 

 
4. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 4.1 Obecnie na działce znajdują się budynek Szkoły Podstawowej, boisko wielofunkcyjne  
o nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy oraz plac zabaw. 

4.2 Poza wymienionymi wyżej obiektami na działce znajdują się tereny zielone, tereny utwardzone 
kostką betonową. 

 
5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

5.1 Z uwagi na charakter projektowanych prac tj. termomodernizacja budynku zagospodarowanie 
działki nie ulega zmianie.  

Usytuowanie obiektu oraz dojazdów i dojść na działce ilustruje rys. Projekt zagospodarowania terenu  

6. ODZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
6.1 Projektowany obiekt ze względu na funkcję nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko  

w zakresie ochrony powietrza, emisji hałasu, ochrony zieleni, ochrony gruntów i wód gruntowych.  
W związku z powyższym nie wymagał sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
Projektowana inwestycja nie zwiększa ilości produkowanych odpadów. 
 

7. SPOSÓB ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Wody opadowe z dachów będą odprowadzane za pomocą pionowych rur spustowych na 
nieutwardzony przyległy własny teren. 
 

8. EKSPLOATACJA GÓRNICZA 
Teren przewidywanej inwestycji nie jest objęty wpływami eksploatacji górniczej 
 

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA USYTUOWANIA OBIEKTU W TERENIE 
Budynek usytuowany jest  zgodnie z wytycznymi obowiązujących warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z późniejszymi zmianami.) 
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10. INNE WARUKI ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY DZIAŁKI 
Nie ma zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu oraz jego otoczenia. 
Inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko  
i wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko o którym mowa w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko  oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 287, poz.2573 z późn. 
zm.) 
 

 
11. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 
Obszar oddziaływania obiektu określono w oparciu o następujące przepisy prawa: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn.zmianami)  
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
 

Obszar oddziaływania budynku - mieści się w całości na przedmiotowej działce, to znaczy, teren 
wyznaczony w otoczeniu przedmiotowego budynku, nie wprowadza związanych z przedmiotową 
termomodernizacją, żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu, zabudowy tego terenu. 
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OPIS TECHNICZNY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  
- INWENTARYZACJA 

 

1.0 DANE WYJŚCIOWE 
1.1. Przedmiot opracowania:  

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku Szkoły Podstawowej w 
Sarnowie. 

1.2. Cel opracowania 
Celem opracowania jest przyszła termomodernizacja budynku. 

1.3. Inwestor:  
Inwestorem jest Gmina Stanin 

1.4. Adres Inwestora 
21-422 Stanin, Stanin 62, powiat łukowski 
Adres obiektu: 21-421 Tuchowicz, Sarnów 19B, powiat łukowski 
 

 
2.0  PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1. Zlecenie Inwestora 
2.2. Oględziny w terenie. 
2.3. Dokumentacja archiwalna  
2.4. Literatura: 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r wraz z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.   
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
 

3.0 DANE OGÓLNE 
Budynek Szkoły Podstawowej  z salą sportową  jest obiektem wolnostojącym niepodpiwniczonym 

wykonanym w technologii mieszanej tradycyjno-uprzemysłowionej.  

Obiekt był budowany w latach 200-2003r . 

 

Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się : 

- na parterze znajduje się , kancelaria , świetlica –jadalnia , pomieszczenia kuchenne , pomieszczenia 

dydaktyczne  , szatnie , gabinet Dyrektora pomieszczenia sanitarne oraz sala sportowa z zapleczem  

i kotłownia olejowa z magazynem oleju; 

 

- na piętrze znajduję się pracownie i  pomieszczenia dydaktyczne , pomieszczenia sanitarne  

Komunikacja  pionowa odbywa się schodami zlokalizowanymi w środkowej części obiektu . Łącznik 

przylegający do szkoły i sali sportowej  tworzy ciąg komunikacyjny pomiędzy  szkołą a salą gimnastyczną. 

 

 Charakterystyka konstrukcji budynku 

Układ konstrukcyjny podłużny o / 1 trakt 12 m , 2 trakty po 6 m i 1 trakt 3,0 m /.  

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej płatwiowo – kleszczowej z 2-oma ramami stolcowymi nad 

szkołą i 6 –oma ramami nad salą sportową i zapleczem sali. 
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 Charakterystyczne parametry budynku 

- max. długość budynku           - 61,08 m 

- max. szerokość budynku       - 22,10 m 

- powierzchnia zabudowy –  1 018, 0m² 

- powierzchnia użytkowa  -  1 443,0 m² 

w tym: 

parter 860,0m
2
 

piętro 583,0m
2
 

- kubatura                        -  9 232,0 m³ 

- max. wysokość od terenu – 11,30 m 

- wysokość parteru         - 3,30 m   

- wysokość piętra           - 3,30 m 

 

4.0 Opis poszczególnych elementów budynku 

 

4.1 Fundamenty 

Ławy  i stopy fundamentowe żelbetowe zbrojone stalą żebrowaną i gładką.  

Ściany fundamentowe  murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. 

Izolacja ścian fundamentowych z dwóch warstw papy na lepiku asfaltowym. 

 

4.2 Ściany zewnętrzne 

Murowane z bloczków z betonu komórkowego 2 x 24 cm na zaprawie cementowo – wapiennej z wkładką 

styropianu gr. 5 cm . Łączna grubość ściany bez tynków i okładzin 53cm. 

 

4.3 Ściany wewnętrzne nośne 

Ściany klatek schodowych , ściany konstrukcyjne gr 25 cm oraz z bloczków gazobetonowych gr. 24cm  

Kanały wentylacyjne i kominy murowane z cegły silikatowej pełnej  pojedynczej typu 1NF na zaprawie 

cementowo-wapiennej.  

Kominy ponad dachem z cegły klinkierowej .  

Ściany wewnętrzne gr. 24 cm z bloczków z betonu komórkowego 

 

4.4 Ścianki działowe 

Ścianki działowe grubości  6,5 cm murowane z cegły ceramicznej dziurawki oraz częściowo z cegły 

ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej.  

Ścianki gr. 12 cm z bloczków z betonu komórkowego . 

 

4.5 Klatki schodowe 

Schody żelbetowe wylewane z betonu żwirowego zbrojone stalą. Nad schodami pod konstrukcją 

dachową żelbetowa płyta wylewana na budowie. 
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4.6 Nadproża , żebra , wieńce 

Żelbetowe wylewane z betonu B-15  zbrojonego stalą 34 GS i StOS 

 

4.7 Stropy 

Stropy prefabrykowane żelbetowe płyty kanałowe typu cegła żerańska . 

Strop nad salą sportową  - płyta żelbetowa oparta na dźwigarach stalowych  z dwóch dwuteowników  

2I NP. 360 zespawanych ze sobą o rozstawie co 3,0 mb. 

 

4.8  Słupy, belki , daszki. 

Żelbetowe wylewane z betonu zbrojonego stalą 34 GS i StOS. 

Zadaszenia wykonano, jako żelbetowe płyty wspornikowe o kształcie trapezu z ułożoną na płycie 

drewnianą konstrukcją dachową i pokryciem takim jak pokrycie głównych połaci dachowych. 

 

4.9 Dach 

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej płatwiowo – kleszczowej ze ścianką kolankową oraz  

z ramami stolcowymi. Murłaty o przekroju 12,5x12,5 cm kotwione w wieńcach żelbetowych . Płatwie  

o przekroju 15x12,5 cm. Krokwie o przekroju 15x8 cm , słupki o przekroju 12,5x12,5 cm , kleszcze  

o przekroju 2x15x6,3 cm, miecze słupków o przekroju 10x10cm.  

Wejście na strych schodami z klatki schodowej. 

Pokrycie dachowe z blachy trapezowej powlekanej na łatach drewnianych. 

 

4.10 Podłogi i posadzki 

Na korytarzach płytki ceramiczne gresowe, w pomieszczeniach  posadzki wykładziny PCV .  

W sanitariatach płytki ceramiczne gresowe.  

Na schodach oraz spocznikach płytki gresowe. 

Podłoga w sali sportowej z wykładziny sportowej na legarach drewnianych ułożonych krzyżowo. 

 

4.11 Kanały c.o 

W budynku wykonano kanały c.o z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.  

Przekrycie kanałów z prefabrykowanych żelbetowych płyt. 

 

4.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Okna drewniane i miejscami PCV. Drzwi zewnętrzne aluminiowe i stalowe , pozostałe wewnętrzne 

drewniane płytowe. Parapety wewnętrzne z lastriko. 

 

4.13 Obróbki blacharskie 

Rynny średnicy 14 cm i rury spustowe 11 cm wykonane z PCV w kolorze brązowym. Podokienniki 

zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,50mm .obróbki blacharskie pasów , kominów, 

daszków z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. 
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4.14 Malowanie 

Stolarka drewniana drzwiowa wewnętrzna malowana farbą olejną. Ściany i sufity malowane farbą 

emulsyjną. 

Na korytarzach i klatkach schodowych lamperie olejne. 

 

4.15 Tynki i okładziny wewnętrzne 

Tynki wewnętrzne cementowo –wapienne.  

W sanitariatach ściany obłożone płytkami glazurowymi do wys. 2,0m ponad poziom wykończonej 

posadzki. 

 

4.16 Elewacja i elementy zewnętrzne. 

Ściany zewnętrzne – tynk cementowo-wapienny z warstwą nakrapianą. fragmenty ścian oraz cokół 

wyłożone płytkami klinkierowymi.  

Schody zewnętrzne  obłożone płytkami gresowymi.  

Dojścia do budynku z kostki brukowej betonowej. 

 

5.0 Infrastruktura techniczna. 

Budynek jest wyposażony w instalacje 

- zimnej wody, 

- ciepłej wody użytkowej, 

- kanalizacyjną ściekową do istniejącego szamba, 

- centralnego ogrzewania z istniejącej kotłowni olejowej, 

- wentylację grawitacyjną ,  

- instalację elektryczną odbiorczą oświetleniową i gniazd wtyczkowych, 

- instalację odgromową, 

- komputerową, 

- alarmową, 

- monitoringu, 
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OPIS TECHNICZNY DO TERMOMODERNIZACJI 
BUDYNKU. 

 

1.0  PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1 Dane wyjściowe do projektowania uzyskane od inwestora. 

1.2 Oględziny i pomiary w terenie . 

1.3 Literatura: 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

- i inne obowiązujące przepisy  

 
2.0  Przeznaczenie i funkcja budynku 
Budynek w całości pełni funkcję Szkoły Podstawowej w Sarnowie.  
 
3.0 Dane ogólne 
Budynek Szkoły Podstawowej  z salą sportową  jest obiektem wolnostojącym niepodpiwniczonym 

wykonanym w technologii mieszanej tradycyjno-uprzemysłowionej.  

Komunikacja  pionowa w szkole odbywa się schodami zlokalizowanymi w środkowej części obiektu, a sali 

sportowej w narożu północnym budynku .  

Środkowy korytarz tworzy ciąg komunikacyjny pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną. Układ konstrukcyjny 

podłużny. 

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej płatwiowo – kleszczowej z ramami stolcowymi. 

Pokrycie dachowe głównych połaci dachowych oraz zadaszeń z blachy trapezowej powlekanej. 

 
4.0 Zakres robót  

Z uwagi na planowaną termomodernizację budynku należy wykonać szereg robót budowlanych  

a w szczególności wymienione poniżej : 

 Roboty rozbiórkowe: rozbiórka obróbek blacharskich podokiennych, demontaż starego systemu 

odwodnienia połaci dachowej - rury spustowe,  

 demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej z zastosowaniem systemowych puszek PCV na 

złączach kontrolnych  

 wymiana stolarki okiennej zewnętrznej na termoizolacyjną PCV  

 wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na termoizolacyjną aluminiową i stalową w kotłowni 

 wykonanie nowej izolacji termicznej stropu nad ostatnią kondygnacją z wełny mineralnej o całkowitej 

grubości 12cm współczynniku max. λ -0,035W/mK wraz z wykonaniem podłogi z płyt OSB na legarach 

ułożonych krzyżowo 
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 docieplenie ścian zewnętrznych styropianem samogasnącym EPS 70-032 frezowanym grubości 10,0 

cm o współczynniku nie większym niż  λ ≤ 0,032 W/m*K wraz z wykonaniem systemowej wyprawy 

cienkowarstwowej silikonowej barwionej w masie o uziarnieniu 0-1,0mm 

  docieplenie ścian fundamentowych powyżej terenu płytami  z polistyrenu ekstrudowanego XPS 

 gr. 8cm, o współczynniku nie większym niż  λ ≤ 0,035 W/m*K wraz z wykonaniem systemowej 

wyprawy cienkowarstwowej mozaikowej żywicznej o uziarnieniu 0-1,0mm 

 wykonanie montażu nowego systemu odwodnienia połaci dachowych - rury spustowe stalowe 

 roboty instalacyjne opisane w pozostałej części opracowania 

 
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH: 

Z uwagi na charakter planowych prac budowlanych (tj. ocieplenie ścian styropianem gr. 10cm)  
w stosunku do stanu istniejącego ulegną zmianie jedynie  następujące parametry budynku:  
 

Kubatura       9 386,00 m 3  

Powierzchnia zabudowy     1 035,00 m2 

 
5. DANE MATERIAŁOWE  
 
5.1 Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie podokienne oraz na połączeniu ścian z zadaszeniami wykonać z blachy stalowej, 
ocynkowanej powlekanej gr. 0,5-0,7mm. 
Do parapetów podokiennych używać systemowych zaślepek PCV. 
 
5.2 Izolacje termiczne 
a) termiczne 
- Izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją jaki uzupełnienie istniejącego ocieplenia z wełny 
mineralnej o gr. 12cm, o współczynniku nie większym jak λ -0,035 W/m2K 
- Izolacja termiczna ścian zewnętrznych budynku  styropianem frezowanym EPS 70-032 gr. 10cm  
o współczynniku nie większym jak λ -0,032 W/m2K  i polistyrenem gr. 8cm, o współczynniku nie większym 
niż  λ ≤ 0,035 W/m*K. 
 
5.3 Wyprawa elewacyjna 
Projektuje się użycie systemowych cienkowarstwowych tynków elewacyjnych barwionych w masie. 
Należy stosować tynki silikonowe lub ewentualnie tynki silikatowe o uziarnieniu 0-1mm. 
Na części cokołowej należy stosować tynk mozaikowy żywiczny o uziarnieniu 0-1mm. 
Kolorystyka zgodnie z częścią rysunkową lub po uzgodnieniu z Inwestorem bądź Użytkownikiem. 
 
6. Instalacja odgromowa. 
Zgodnie z normą PN-86/E-05003 w obiekcie wykonać instalację ochrony od wyładowań atmosferycznych.  
Od dachu budynku należy wykonać zwody poziome i pionowe drutem FeZn 8.  
Zastosować osprzęt oraz uchwyty dystansowe i naciągowe ocynkowane. 
Poprowadzić zwody pionowe drutem stalowym ocynkowanym DFeZn 8  do złącza kontrolnego. 
Złącza kontrolne usytuować na ścianie na wysokości 1,8m od ziemi.  
Wykonać osłony z rury PCV fi 37 od ziemi do złącza.  
Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary oporności uziemienia.     
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7.0 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  
Projektuje się wymianę istniejącej drewnianej stolarki okiennej oraz PCV na nowe okna PCV 
o współczynniku przenikania ciepła Uw=0,9 W/m2K  wyposażonych w nawiewniki regulowane 
automatycznie higrosterowane.  
 
Opis proponowanych okien: 
• profil 5 lub 6- komorowy PCV  
• współczynnik okien Uw=0,9 W/m2K   
• szklenie : Ugmax=0,5 W/m2K,  
• okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji i regulacją w trzech płaszczyznach,   
• nawiewniki automatyczne  
• mechanizm uchylania górnych skrzydeł z poziomu podłogi  
• kolorystyka: zgodnie z punktem kolorystyka 

Wygląd, wymiary dopasować do istniejących otworów po przeprowadzeniu wcześniejszych pomiarów. 
 
W celu dopływu świeżego powietrza zaprojektowano w każdym oknie  nawiewnik higrosterowany. 
Nawiewniki montować w kolorze okien. 
 
BUDOWA 
Przykładowy nawiewnik składa się z:  
• Okapu zewnętrznego z regulacją ciśnieniową - który chroni przed deszczem i owadami oraz 
ogranicza kanał przez który przepływa powietrze przy dużej różnicy ciśnienia między wnętrzem 
pomieszczenia, a stroną zewnętrzną. 
• Podkładki montażowej - służy do przymocowania nawiewnika do okna 
• Części wewnętrznej - nawiewnika, regulującego ilość dostarczanego powietrza. 
 

 Długość Wysokość Szerokość 
Nawiewnik 423 54 59 

Łącznik 423 44 28 
Okap z regulatorem przepływu 399 28,5 26,40 

 
ZASADA DZIAŁANIA 
Nawiewnik higrosterowany wyposażony w ustawienie przepływu minimalnego może zostać jednym 
ruchem zamieniony w nawiewnik ciśnieniowy z kontrolą strumienia maksymalnego. Użytkownik posiada 
pełną kontrolę nad sposobem działania nawiewnika - dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji oferuje 
sprawny wybór funkcji przy użyciu łatwo dostępnego przełącznika na obudowie nawiewnika. 
Ustawienie przełącznika w pozycji HIGRO sprawia, że nawiewnik automatycznie reguluje otwarcie 
przepustnicy. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności 
względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania 
czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, 
która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje 
większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego 
strumienia powietrza do pomieszczenia. 
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Natomiast ustawienie przełącznika w pozycji "1" - maksymalnie otwarty powoduje zmianę regulacji pracy 
nawiewnik z higrosterowanej na ciśnieniową. Przy dużej różnicy ciśnienia między wnętrzem 
pomieszczenia, a stroną zewnętrzną wzrost ilości nawiewanego powietrza zostaje ograniczona przez 
blokadę w okapie zewnętrznym. 
Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. 
Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz. Nawiewnik działa 
bez udziału człowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego. 
 
PRZEZNACZENIE 
Nawiewnik przeznaczony do okien PVC, drewnianych i aluminiowych. 
 
PRZEPŁYW POWIETRZA 
Przepływ powietrza wynosi 7-26 lub 7-28 m³/h 
Zaawansowana konstrukcja nawiewnika umożliwia wybranie jednej z trzech funkcjonalności: 
1. ustawienie przepustnicy nawiewnika w pozycji przepływu minimalnego. Przepływ powietrza 7m³/h przy 
10 Pa. 
2. automatyczna regulacja otwarcia nawiewnika, przepustnica zmienia swoje położenie w zależności od 
poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu. Przepływ powietrza w zależności od zestawu zawiera 
się w przedziale od 7 do 28 m³/h. 
3. ustawienie przepustnicy w pozycji przepływu maksymalnego, przy dużej różnicy ciśnienia między 
wnętrzem pomieszczenia, a stroną zewnętrzną ilość napływającego powietrza ogranicza okap 
zewnętrzny. 
 Charakterystyka przepływu nawiewnika  

 
Powietrze zewnętrzne przepływając przez nawiewnik kierowane jest do góry, ponad strefę przebywania 
ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciągu i uczuciu dyskomfortu użytkowników. 
 
WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE 
Tłumienie akustyczne Dn,e,w zestawu, przy otwartym nawiewniku w zależności od zastosowanego okapu 
zewnętrznego wynosi:  
• Zestaw nawiewnik + okap ciśnieniowy AC - 35dB(A) 
 
SPOSÓB MONTAŻU 
• Nawiewniki można zamontować w oknach nowych, jak i już istniejących; 
• Prawidłowo zamontowany nawiewnik posiada wylot powietrza skierowany do góry, a dźwignia 
minimalizująca przepływ znajduje się po lewej stronie. 
• Nawiewniki montuje się w górnej części okien dzięki czemu powietrze z zewnątrz nie jest kierowane 
bezpośrednio na użytkownika i tym samym unika się nieprzyjemnego zjawiska przeciągu. 
• W przypadku okien PVC nawiewniki montuje się na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia 
stalowego okna. 
• Badania nawiewników przeprowadzone zostały na otworach o podanej wyżej szerokości i wysokości 
12 mm. Podane wartości przepływu i akustyki dla nawiewnika uzyskane zostały podczas badania 
wykonanego na otworze wysokości 12 mm. 
Schemat montażu nawiewnika z regulatorem przepływu na oknie PVC 
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KONSERWACJA 
• Do czyszczenia nawiewnika należy używać suchej szmatki. Nie wolno używać proszków, płynów do 
czyszczenia oraz innych środków żrących. 
• Nie należy dopuścić do zamoczenia nawiewnika, w szczególności taśmy poliamidowej, która może 
stracić swoje właściwości. 
• Nie należy ograniczać przepływu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to 
nieprawidłowe działanie nawiewnika. 
 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe wykonać w standardzie : 
- profil  - ALU/ciepły  
- rodzaj przeszklenia :  szyby niskoemisyjne, antywłamaniowe  klasy P4 od zewnątrz i bezpieczne od 

wewnątrz 
 - drzwi o współczynniku Umax=1,3W/m2*K 
- zawiasy :  standardowe regulowane 3 szt na skrzydło 
- dwie wkładki patentowe, szyld, obustronna pionowa antaba ze stali nierdzewnej 
- samozamykacz górny 
 
Drzwi zewnętrzne stalowe wykonać w standardzie: 

� Ocieplenie skrzydła PU 
� Ościeżnica blokowa z uszczelkami 
� Uszczelki ościeżnicy i progowa stała 
� Drzwi o współczynniku Umax=1,3W/m2*K 
� Zamek zapadkowy wpuszczany 
� Wkładka patentowa 
� Klamka i szyldy podłużne metalowe  
� Malowane proszkowo 
� Samozamykacz górny skrzydła czynnego 
� Inne elementy wyposażenia wg potrzeb i zaleceń producenta 

 
Montaż drzwi analogicznie jak montaż okien. 
 
8. Wytyczne wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych 
Zaprojektowano ocieplenie powierzchni zewnętrznych ścian budynku w oparciu o BSO (instrukcja ITB nr 
447/2009), polegającą na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni elewacji budynku 
warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych o grubościach podanych wcześniej, przymocowanych do 
podłoża za pomocą masy klejącej i łączników mechanicznych (4 szt/1m ) i wykończeniu cienką wyprawą 
tynkarską zbrojoną tkaniną szklaną.  

Uwaga: wszystkie szczegóły oraz rozwiązania techniczne należy wykonać ściśle wg rozwiązań 
systemowych przyjętego producenta instrukcji ITB nr 447/2009. 
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9.0 Kolejność wykonywania robót. 
Kolejność wykonywania robót przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna być następująca: 

a. prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, zdjęcie obróbek 
blacharskich, rur spustowych), 

b. skucie odparzonych tynków zewnętrznych 
c. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
d. zagruntowanie podłoża w celu zwiększenia jego przyczepności, 
e. cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
f. przygotowanie masy klejącej, 
g. przyklejanie płyt styropianowych i mocowanie za pomocą łączników mechanicznych, 
h. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej, zbrojonej warstwą tkaniny 

szklanej, 
i. montaż rur PCV i zwodów pionowych w warstwie ocieplenia wraz z montażem puszek 

PCV kontrolnych 
j. wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej, 
k. montaż rur spustowych, 
l. demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

Prace przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy zmontować rusztowanie rurowe, przygotować 
materiały oraz narzędzia i sprzęt. Następnie należy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom 
podanym w projekcie i w odpowiednim świadectwie ITB. 
 
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 
Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od usunięcia istniejących luźnych tynków zewnętrznych oraz od 
dokładnego umycia elewacji. Po oczyszczeniu należy bezwzględnie zagruntować cala powierzchnię 
ścian. Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy przeprowadzić próbę 
przyczepności styropianu. W tym celu należy przykleić kilka kostek styropianu o wielkości 15 x 15 cm 
klejem do styropianu ISPO zaprawa klejąca grubości około 1 cm. Po trzech pełnych dniach można 
przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany. Jeżeli zerwanie nastąpi w styropianie, to oznacza, że 
przyczepność zaprawy jest dobra i można przystąpić do mocowania płyt styropianowych. 
Jeżeli próbki zostaną oderwane łącznie z zaprawą oznacza to, że podłoże jest niewłaściwie 
przygotowane i należy ten etap prac powtórzyć. 
 
Mocowanie płyt termoizolacyjnych. 
Płyty styropianowe można kleić, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 50C (jako alternatywę 
można zastosować klej w wersji zimowej - QS z temp. klejenia do -50C) ani wyższa od 250C. Elementem 
mocującym płyty styropianowe jest warstwa kleju - zaprawa klejąca wspomagana dyblami (kołkami) 
plastikowymi. Zaprawę klejącą przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem przez wymieszanie 
mechaniczne suchego proszku z wodą, do uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie ściśle wg 
zaleceń producenta systemu). 
Zaprawa klejowa na powierzchni płyty powinna być rozłożona w postaci pasma obwodowego i kilku 
placków na powierzchni płyty. Do przyklejania płyt można przystąpić po demontażu obróbek blacharskich 
i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca się, aby klej nanosić na płyty bezpośrednio przez 
przyklejeniem do ściany. Płyty styropianu muszą być układane w taki sposób, aby nie powstały pomiędzy 
nimi szczeliny większe niż 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków zaprawą klejową. 
Płyty należy układać od dołu go góry ściany z przesunięciem spoin pionowych co każdą warstwę. 
Również na narożnikach ścian płyty muszą być wzajemnie przesunięte (wyjątek ościeża okien i drzwi). 
Przy docieplaniu otworów okiennych i drzwiowych należy pamiętać aby linia pozioma ościeża górnego i 
parapetu nie pokrywała się z linią poziomą połączenia płyt styropianowych. Po przyklejeniu płyt należy je 
dobić do powierzchni ściany pacą drewnianą. 
Styropian po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię; ewentualne nierówności należy zeszlifować 
papierem ściernym. 
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Elementem wspomagającym mocowanie zaprawą klejową są kołki plastikowe. Można je montować w 
momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest już dostatecznie twarda i wiercenie otworów w styropianie 
nie spowoduje przesuwania płyt (po około dwóch dniach). Należy stosować 4 kołki na 1 m styropianu 
długości trzpienia 200 mm. Zewnętrzne części łączników (główki) powinny być pokryte tkaniną 
techniczną. Zaleca się dodatkowo stosowanie „termodybli" pozwalających uniknąć mostków cieplnych dla 
kołków. Dodatkowo należy wzmocnić mocowanie płyt styropianowych wzdłuż wszystkich naroży budynku 
kołkami w rozstawie co 25cm. 
 
Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego. 
Zaleca się kontrolne sprawdzenie na 4, 6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża (przygotowanego 
ocieplenia) wg zasad określonych w świadectwach ITB, dopuszczających dane łączniki do stosowania w 
budownictwie. 
 
Wykonanie warstwy zbrojonej. 
Przyklejanie siatki z włókna szklanego do powierzchni styropianu można rozpocząć po upływie 2-3 dni  
(i nie później niż 3 miesiące) od chwili zakończenia przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie 
i temperaturze powietrza nie mniejszej niż 50C i nie wyższej niż 250C. Jeżeli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 00C w przeciągu 24 godzin, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli 
temperatura podczas pracy jest wyższa niż 50C. 
Siatkę należy wtapiać przy użyciu zaprawy zbrojącej. Siatkę należy układać pasami w taki sposób, aby 
pomiędzy sąsiednimi pasami powstały zakłady szerokości 10 cm zarówno w pionie, jak i w poziomie. 
Siatka z włókna szklanego pełni rolę „zbrojenia", dlatego też musi zachowywać ciągłość na całej elewacji. 
Po zatopieniu siatki należy dokładnie wyrównać warstwę zaprawy zbrojącej 
Do wysokości poziomu +2,0m należy na całej długości ściany zastosować zabezpieczenie styropianu 
dodatkową (drugą) warstwą siatki - siatka pancerna. Układa się ją tak samo jak pierwszą warstwę, a 
zaprawę zbrojącą wyrównuje się dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jeżeli siatka będzie 
niedostatecznie zatopiona w warstwie kleju należy doszpachlować te miejsca dodatkową warstwą 
zaprawy zbrojącej. Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich narożników wypukłych otworów okiennych na 
parterze i wszystkich narożników wypukłych powierzchni ścian należy stosować kątowniki z perforowanej 
blachy aluminiowej z siatką. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas 
naklejać tkaninę szklaną z wywinięciem 15 cm na przyległą ścianę z każdej strony narożnika. 
Podczas wykonywania warstwy zbrojącej należy bezwzględnie wykonać diagonalne zbrojenia wszystkich 
otworów okiennych i drzwiowych - siatka 20x45 cm w każdym narożniku każdego otworu. 
 
Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej. 
Wyprawę elewacyjną koloru określonego w pkt „kolorystyka” niniejszego opracowania, dotyczącym 
kolorystyki należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej (i nie później niż 
3 miesiące). Jako masę tynkarską zastosować wyprawę tynkarską silikonową o drobnym uziarnieniu  
0- 1,0mm. Podłożem dla tynku jest warstwa zbrojona z naniesionym płynem gruntującym (płyn gruntujący 
barwiony w kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod względem chemicznym warstwy 
wyprawy od podłoża. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi konieczność 
ochrony tynku przed występowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla którego zastosowanie płynu 
gruntującego jest konieczne to wzmocnienie przyczepności pomiędzy warstwą zbrojoną a warstwą 
wyprawy zewnętrznej.. 
Istotną cechą płynu gruntującego jest jego wodoodporność. Stanowi on warstwę hydrofobową, co 
szczególnie jest ważne przy wykonywaniu docieplenia w miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego 
załamania się pogody, można zakończyć prace na warstwie gruntującej, która może stanowić 
tymczasową warstwę ochronną przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. 
Po wyschnięciu (po upływie ok. 5 godz.) daje ostrą drobną fakturę o dobrej przyczepności. Po 
wyschnięciu można przystąpić do wykonywania wyprawy tynkarskiej. Należy stosować tynk silikonowy 
 o maks. wielkości ziarna 1,0 mm barwiony w masie. 
Wykonanie wyprawy elewacyjnej należy prowadzić w temperaturach powietrza nie niższych niż 50C i nie 
wyższej niż 250C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadów 
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 00C w 
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przeciągu 24 godzin. Zaleca się osłonięcie rusztowania od słońca i deszczu podczas wykonywania 
wyprawy elewacyjnej. Pozostałe wymagania wyprawy tynkarskiej określone są w Aprobacie Technicznej. 
 
Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych. 
Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych 
W ścianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczność wykonania wzmocnienia 
warstwy zbrojonej przy narożnikach. Stosuje się w tym celu dodatkowe paski siatki zbrojącej zatopione w 
warstwie zbrojonej przy narożnikach otworów. Paski te powinny mieć wymiary 20 x 45 cm, skierowane 
dłuższym bokiem prostopadle do przekątnej otworu (siatki diagonalne). Ościeża okien i drzwi należy 
docieplić 2-3 cm warstwą styropianu (w przypadku braku możliwości docieplenia rozwiązanie uzgodnić 
każdorazowo z inspektorem nadzoru i projektantem - ewentualne zmniejszenie grubości). Przy 
wykonywaniu połączenia docieplenia z ramą okna należy bezwzględnie stosować rozwiązanie 
systemowe (montaż profili uszczelniających ze zintegrowanymi taśmami uszczelniającymi). Dodatkowo 
pod nowymi parapetami zewnętrznymi należy ułożyć warstwę styropianu gr. min. 2cm. 
 
Wykonanie nowych obróbek blacharskich 
Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki te 
powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40mm (zaleca się 50mm) i powinny być wykonane w taki 
sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej (obróbki ścianek kolankowych 
powinny mieć wyraźny spadek w kierunku do stropodachu). Obróbki należy mocować poprzez klejenie. 

Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej gr. 0,7mm. 
Wszystkie parapety zewnętrzne okien należy zakończyć końcówkami z PCV umożliwiającymi 
rozszerzalność termiczną parapetów. 

 
10.0 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. 
Z uwagi na konstrukcję budynku projektuje izolację stropu nad ostatnia kondygnacją z jednej warstwy 
wełny mineralnej, jako uzupełnienie istniejących warstw izolacyjnych z wełny mineralnej. 
 
Docieplenie stropu stanowić będzie wełna mineralna o grubości 12,0 cm o współczynniku nie większym 
niż  λ ≤ 0,035 W/m*K. 
Izolację układać na mijankę z istniejącymi płytami izolacyjnymi. 
W części stropu poddasza wykonano z posadzki cementowej trakt komunikacyjny, który to należy 
odtworzyć wykonując go po skończeniu układania wełny, Nowy takt należy wykonać układając krzyżowo 
względem siebie legary drewniane z krawędziaków zaimpregnowanych o przekroju min. 6x6cm. Na tak 
ułożonych legarach wykonać podłogę traktu komunikacyjnego z płyt OSB gr.18mm 
 
11.0  Podstawowe materiały 
Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku wg systemu BSO należy stosować materiały 
spełniające wymagania określone w instrukcji ITB i w Aprobacie Technicznej. Do wykonania docieplenia 
budynku należy zastosować: 
 
STYROPIAN: 
Samogasnący rodzaju EPS 70, o wymiarach 500x1000 mm, krawędziach z ostrymi kantami, bez 
wyszczerbień i wyłamań. Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z normą  
BN-91/6363-02. 
Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co najmniej dwóch miesięcy od 
wyprodukowania. 
Zaleca się zastosowanie do ocieplenia styropianu samogasnącego frezowanego (na zakładkę)  
o grubościach odpowiednio podanych w opisie powyżej. I tak: 

♦ ściany zewnętrzne 10cm  o współczynniku przewodzenia ciepła , o współczynniku nie większym niż   
λ ≤ 0,032 W/m*K. 

♦ ościeża styropian 2-3cm o współczynniku nie większym niż  λ ≤ 0,032 W/m*K. 
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SIATKA ZBROJĄCA: 
Siatka z włókna szklanego o ciężarze 150g/m2 zgodna z rozwiązaniem systemowym. 
Wzmocniona siatka z włókna szklanego do zbrojenia obszarów narażonych na uderzenia o ciężarze 
490g/m zgodna z rozwiązaniem systemowym. Siatkę pancerną należy stosować do wysokości 2,0m 
ponad poziom terenu. 
 
ZAPRAWA KLEJOWA I ZBROJĄCA: 
Należy stosować masą klejącą zgodną z przyjętym systemem dociepleniowym . 
Do wklejania siatki zbrojącej docieplenie należy stosować zaprawę zbrojącą zgodną z przyjętym 
systemem dociepleniowym.  
 
PREPARAT GRUNTUJĄCY 
Do zagruntowania warstwy zbrojonej należy zastosować preparat gruntujący stosowany w wybranym 
systemie. baza : wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi 
 
ŁĄCZNIKI DO MECHANICZNEGO MOCOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH: 
Do mocowania styropianu w ściany szczytowej należy zastosować łączniki o długości trzpienia 220 
posiadające świadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w budownictwie (głębokość zakotwienia 
łączników w podłożu min. 90 mm). Możliwe jest stosowanie innych typów łączników mechanicznych 
przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi 
ITB. 
 
MASA TYNKARSKA: 
Do wykonania wyprawy elewacyjnej zastosować silikonowe lub silikatowe masy tynkarskie - o strukturze 
0-1mm. 
W opracowaniu założono tynki barwione w masie zgodnie z przyjętą kolorystyką budynku. 
 
MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE 
Do wykonania uszczelnień zastosować następujące materiały: uszczelniająca taśma samoprzylepna z 
impregnowanego, ekspandującego miękkiego tworzywa piankowego, kit elastyczny, profile plastikowe na 
gąbce samoprzylepnej. 
 
Obróbki blacharskie dachowe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm. 
 
NARZEDZIA I SPRZĘT 
Do wykonywania prac ociepleniowych należy stosować narzędzia, sprzęt i urządzenia określone w 
Instrukcji ITB oraz narzędzia systemowe a w szczególności 
- szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni ścian ( ręcznie i mechanicznie ), 
- szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do nakładania mas klejących i mas 
tynkarskich, 
- piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych, 
- pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównania powierzchni przyklejonych do płyt 
styropianowych, 
- nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, 
- łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych, 
- sita o oczkach l mm do przesiewania pisku. 
Do wykonywania robót ocieplających należy stosować następujący sprzęt i urządzenia: 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o pojemności około 40 - 60 
l do przygotowania masy klejącej, 
- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza do 
nakładania masy tynkarskiej, 
- urządzenia transportu pionowego 
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- rusztowania stojakowe stałe lub wiszące, 
- aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 

NADZÓR TECHNICZNY I ODBIÓR ROBÓT 
Roboty związane z ociepleniem BSO i stropodachów powinny być wykonane przez wyspecjalizowaną 
firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór 
prowadzony przez wykonawcę a także nadzór inwestorski. W czasie wykonywania robót ociepleniowych 
ścian należy prowadzić dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie prowadzenia 
remontu należy dokonywać częściowych odbiorów robót polegających na sprawdzeniu, czy poszczególne 
etapy zostały wykonane zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną oraz Instrukcją ITB Nr 447/2009. 
Technicznym odbiorem częściowym należy objąć następujące etapy robót: 
1. Przygotowanie powierzchni ścian (podłoża pod klejenie styropianu), 
2. Przymocowanie do podłoża płyt styropianowych, 
3. Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podkładu pod fakturę elewacyjną), 
4. Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej, 
5. Wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz montaż rur spustowych, 
6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
7. Docieplenie stropu z wełny mineralnej gr. 24 cm. 
 
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby również autor 
projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 
Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać odbioru końcowego polegającego na sprawdzeniu 
zgodności wykonanych prac z projektem i stosownymi świadectwami ITB. 
 
KOLORYSTYKA  
Na całą powierzchnię ścian należy stosować tynk silikonowy bądź silikatowy  o maks. wielkości ziarna 1,0 
mm barwiony w masie w kolorach pokazanych w części graficznej opracowania. 
Układ kolorów na poszczególnych elewacjach przedstawiają rysunki elewacji 
 
ROBOTY DODATKOWE 

♦ Komin z kotłowni należy zdemontować i zamontować go ponownie wykonując odsadzkę potrzebną do 
wykonania izolacji termicznej 

♦ Zdemontować ewentualne kraty w otworach okiennych. 

♦ W czasie prac należy zależnie od potrzeb czasowo zdemontować instalacje i inne elementy 
umiejscowione na ścianach budynku. Po zakończeniu prac należy je ponownie zamontować. 

♦ Otwory okienne i drzwiowe należy zabezpieczyć na czas robót folią lub innym materiałem. 
 
12 . BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 
Roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem szczególnych środków 
bezpieczeństwa. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych z dn. 06. 02.2003r. (Dz. U. Nr 47/401). 
W związku z powyższym wymagane jest sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu BIOZ (tj. 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). 
Do wykonania tego planu zobowiązany jest kierownik budowy zgodnie z art.21 
ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994- Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000r Nr 106 
poz.1126, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w 
sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120,poz.1126). 
Oświadczenie kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu BIOZ 
oraz przyjęcie obowiązku kierownika budową Inwestor składa wraz z zaświadczeniem o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego organu administracyjnego, nie później niż. 7 dni 
przed ich rozpoczęciem. 
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12.1 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Każdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed rozpoczęciem pracy na terenie budowy posiadać : 
- aktualne badania lekarskie i specjalistyczne (wysokościowe) 
- aktualne szkolenia w zakresie BHP (zgodnie z wymogami określonymi 
- szkolenia stanowiskowe (przeprowadzane na budowie z częstotliwością 
uzasadnioną zmiana charakteru zagrożeń) 
 Celem instruktażu jest : 
- zapoznanie z zasadami postępowania w przypadkach powstania zagrożeń 
  wypadkowych, pożarowych itp. 
- zapoznanie z wymogami stosowania określonej odzieży ochronnej i sprzętu   ochron osobistych 
- zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu prac na wysokości 
- zapoznanie z instruktażami stanowiskowymi eksploatowanych urządzeń na 
  terenie budowy 
- przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na występujących stanowiskach w 
  zakresie prowadzonych robót 
Każdorazowe przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego powinno być odnotowane 
w książce instruktażu stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika 
własnoręcznym podpisem. 
 
12.2 Przedsięwzięte środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
życia w tym zapewniające bezpieczeństwo i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
Zakres robót inwestycyjnych dla całego zamierzenia budowlanego wymaga 
przedsięwzięcia następujących środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w warunkach szczególnego 
zagrożenia i tak : 
- w zakresie montażu i demontażu rusztowań i prowadzenia prac na 

rusztowaniu: 
· należy pamiętać iż montaż rusztowań , ich eksploatacja i demontaż 
powinny być wykonane zgodnie z DTR producenta lub projektem indywidualnym 
· osoby zatrudniane przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia 
· użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę 
· odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego 
określając : 
* Użytkownika rusztowania 
* przeznaczenie rusztowania 
* dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania 
* oporność uziomu 
* poprawność wykonania rusztowania 
* uwagi dotyczące przeglądów 
· praca na oddanym do użytku rusztowaniu wymaga przeszkolenia użytkowników z zakresu BHP przy 
pracy na rusztowaniu, wyposażeniu zatrudnionej załogi w niezbędny sprzęt ochron indywidualnych 
wymaganych przy pracy na wysokości. 
· dopuszczenie do pracy wyłącznie pracowników posiadających wymagane badania lekarskie do 
wykonywania prac na wysokości. 
Prace w zakresie montażu i wykonywania prac na rusztowaniach uregulowane są Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych  
( Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 i 9 §108-142) 
W zakresie komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek zagrożeń życia lub zdrowia mają 
zastosowanie : 
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· instrukcja postępowania w razie zaistnienia wypadku : 
* procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja 
* procedura postępowania powypadkowego 
* telefony alarmowe 
· instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru : 
* alarmowanie wewnętrzne 
* alarmowanie zewnętrzne 
* telefony alarmowe 
· instrukcja postępowania na wypadek powstania innych zagrożeń : 
* awaria sprzętu technicznego 
* zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej 
* awaria urządzeń technicznych instalacji elektrycznej dla celów budowy 
Za zapoznanie pracowników z treścią ww. instrukcji odpowiedzialny jest kierownik budowy w trakcie 
instruktaży stanowiskowych bądź inna osoba wyznaczona przez wykonawcę robót zadania 
inwestycyjnego. 
 

13 . UWAGI OGÓLNE 

Wszelkie roboty należy prowadzić ze szczególną starannością, ostrożnością, obowiązującymi przepisami 
BHP oraz z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania obiektu powinny posiadać aktualne (ważne) atesty, certyfikaty 
zgodności (CE) lub certyfikaty zgodności z Polskimi normami a na inne deklaracje zgodności. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji materiałowej przez okres budowy 
obiektu i udostępnić do wglądu na żądanie uprawnionym organom kontrolnym. 

 

UWAGA: 

 

Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia, czy wymienione w projekcie materiały posiadają wymagane 

przepisami atesty zgodne z klasą obiektu. W przypadku, gdy materiały, w chwili przystąpienia do 

realizacji, nie posiadają wymaganych atestów lub gdy nie spełniają wymaganej dla lokalu klasy 

odporności ogniowej lub higieniczno sanitarnej należy odstąpić od zamawiania i montażu 

tych materiałów i bezzwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Głównego Projektanta ,który  

w porozumieniu z Inwestorem poda materiał zastępczy. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowanie innych niż 

wymienione w projekcie materiałów i systemów pod warunkiem, zastosowania materiałów i systemów 

równoważnych do wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametrów technicznych, 

wytrzymałościowych i estetycznych. Podane w projekcie oraz dokumentacji przetargowej nazwy własne i 

określanie producenta służy jedynie określeniu standardu wykonania budynku i podaniu minimalnych 

parametrów technicznych danego materiału czy urządzenia.  
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

Fot.1 Część elewacji południowo - zachodniej 

 

Fot.2 Część elewacji północno - zachodniej 
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Fot.3 Elewacja południowo-wschodniej 

 

 

 

Fot.4 Elewacja północno-wschodnia i północno - zachodnia 

 

 


